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Объект: Выявленный объект культурного наследия «Здание караулки № 4», 1881-1885гг.  

Адрес: Ленинградская обл., Гатчинский р-н,г.Гатчина, Дворцовый парк,                            
у Сильвийских ворот, лит.1Б                 
Заказчик: СПб ГБУК «Государственный историко-художественный дворцово- 

                   парковый музей-заповедник «Гатчина»  

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного 
объекта культурного наследия «Здание караулки № 4»,1881-1885гг. 
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

Состав проекта 
№ тома Наименование комплекта 

Шифр раздела, 
Марка чертежей 

Дата Примечания 

Раздел 1 Предварительные работы. 
 

16/02-01. ПР.ИРД 

 Предварительные работы. Краткая историческая справка. Исходная и 
разрешительная документация. 

ООО 
«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Раздел 2 Комплексные научные исследования  

Часть 1. 

Историко-архитектурные натурные 
исследования. 
Обмерные чертежи. 
Фотофиксация в ходе обмеров. 

16/02-01. 
КНИ.1 

2021 г. ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Часть 2. 

Инженерно-технические исследования. 
Инженерное обследование несущих и 
ограждающих конструкций. Техническое 
заключение по результатам обследования. 

16/02-01. 
КНИ.2 

2021г. 
ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

 

Часть 3. 

Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам. 
Натурные и лабораторные технологические 
исследования состава и состояния строительных 
и отделочных материалов. 

16/02-01. 
КНИ.3 

2021г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 
ООО «Рестех» 

Раздел 3 
Проектная документация реставрации и 
приспособления.  

  
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Том 1. Эскизный проект реставрации 16/02-01. ЭП 2021г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Том 2. Проект реставрации и приспособления    

Книга 1 Пояснительная записка. 16/02-01. ПЗ 2021г. Настоящий том 

Книга 2. Архитектурные решения. 16/02-01. АР 2021г. -«- 

Книга 3. 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. 

16/02-01.КР 2021 г. -«- 

Книга 4. 
Технологические рекомендации ведения 
ремонтно-реставрационных работ по 
отдельным видам отделочных материалов . 

16/02-01. ТХР 2021г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 
ООО «Рестех» 

Книга 5. Проект инженерного оборудования.  2021 г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Часть 1. Электроснабжение, электроосвещение. 16/02-01.ЭМ,ЭО  -«- 

Часть 2. Отопление 16/02-01.ОВ  -«- 

Часть 3. Водоснабжение, канализация. 16/02-01.ВК  -«- 

Книга 6. 

Проект организации строительства 
(реставрации)с разделом мероприятий по 
сохранению ОКН при производстве 
реставрационных работ 

16/02-01.ПОС 2021 г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Книга 7. 
Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 

16/02-01.МПБ 2021 г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Книга 8. 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов и малоподвижных групп населения к 
объекту культурного наследия. 

16/02-01.ОДИ 2021 г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

Книга 9. 
Сметная документация на реставрацию и 
приспособление здания. 

16/02-01.СМ 2021 г. 
ООО 

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

 
Научный руководитель объекта                                        И.Л.Воинова 

ГАП                                                                                         А.М. Крылов 
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Объект: Выявленный объект культурного наследия «Здание караулки № 4»,  
                1881-1885гг.  
Адрес: Ленинградская обл., Гатчинский р-н,г.Гатчина, Дворцовый парк, лит.1В,                           
у Сильвийских ворот.  
Заказчик: СПб ГБУК «Государственный историко-художественный дворцово- 
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Автор 
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Объект: Выявленный объект культурного наследия «Здание караулки № 4»,  
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объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации № 04-05/20-71,  

выданного Комитетом по культуре Ленинградской области  

03.11.2020г.                                                                                                                         -6-11 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. 

1. Введение. Проект реставрации и  приспособления выявленного объекта культурного 

наследия – « Здания караулки № 4»,1881-1885гг. расположенного на территории 

охраняемого объекта культурного федерального значения – «Ансамбль 

Гатчинского дворца и парка», по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, 

г.Гатчина, Дворцовый парк, у Сильвийских ворот, лит.Б  выполнены 

сотрудниками ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ» в марте 2021 г. на основании: 

 Договора № 16/02-01 от 16.02.2021г. с СПб ГБУК «СПб ГБУК «Государственный 

историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»; 

 «Технического задания» Заказчика (Приложение № 1 к Договору); 

 «Задания на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации            

№ 04-05/20-71, выданного Комитетом по культуре Ленинградской области 

03.11.2020г. 

 Материалов историко-архивных и библиографических изысканий, проведенных 

сотрудниками ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ» в феврале 2021г.  

 Обследования, обмера и изучения объекта в натуре. 

 Результатов инженерного обследования несущих и ограждающих 

конструкций здания. 

 Данных натурных и лабораторных химико-технологических 

исследований строительных и отделочных материалов. 

 Технологических рекомендаций по реставрации строительных и отделочных 
материалов. 

 Эскизного проекта реставрации. 
 
Все вышеуказанные материалы комплексных научных исследований соответствующим 
образом оформлены. 

 
2.Краткие исторические сведения. Гатчинские парковые караулки - небольшие сооружения, 

размещенные  на территории Дворцового, Приоратского  парков  и парка «Зверинец» 

Гатчины , перед воротами. Их называют "сторожками", "егерскими домиками" или 

"сторожевыми будками". 

Караулки изначально - это дома для проживания парковых сторожей. Сторожа 

контролировали проход и проезд на территорию парков и следили за чистотой. 

В середине XIX у Сильвийских ворот, на месте исследуемого здания, существовала 

деревянная караулка. На плане части парка (илл. 1,2) она изображена желтым цветом 

(как изображались деревянные постройки). В плане пятно застройки -почти 

квадратное). Архитектура здания неизвестна. 

В 1881 году, когда Гатчина стала основной резиденцией императора Александра III, 

возле входов в парки, «взамен деревянных», построены каменные караулки. Автором 

проекта был дворцовый архитектор Л.Ф. Шперер (1835-1898). Руководил строительными 
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работами военный инженер И.К. Клодницкий (1844-1898). 
 

В РГИА (Ф. 491, оп.3, д.244, лл.371а и 371б) хранится проектный чертеж (Копия) «Рисунок 

каменным караулкам, предполагаемым к постройке взамен деревянных в Гатчинском 

Дворцовом саду, Приоратском парке и Гатчинском Зверинце», датированный 1881 г. и 

подписанный Л.Ф.Шперером. (Илл.3). Кроме того, здесь же имеется «Смета на постройку 

вновь 8-ми каменных караулок в Дворцовом саду, Зверинце и Приоратском парке, 

взамен деревянных», также датированная 1881годом. Смета составлена в соответствии с 

«Урочным уложением» и каждый пункт содержит ссылку на параграф этого 

документа. Анализ сметы в совокупности с авторским проектным чертежом может 

служить основанием для воссоздания утраченных элементов парковых сооружений. 

За время своего существования здания караулок пострадали незначительно. 

Перед нами редкий случай, когда в едином парковом пространстве находится 

столько построек, выполненных в одном стиле, по одному проекту.(См. Таблицу 1). 

После революции 1917г. караулка у Сильвийских ворот использовалась как жилое 

здание, затем – как экспозиция Гатчинского музея. С 2002г. здание не используется. В нем 

случались пожары. Один из них уничтожил крышу. 

Здание караулки № 4 включено в перечень выявленных объектов культурного 

наследия Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 11.03.2019г. 

№01-03/19-153 «О включении в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ленинградской области, объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, «Здание караулки № 4», 1881-1885 гг., 

местонахождение объекта: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, Дворцовый парк, лит. Б у Сильвийских 

ворот.» 

Предмет охраны объекта утвержден  Приказом Комитета по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области от 09.04.2021г.№ 01-03/21-53 «Об 

установлении предмета охраны объекта культурного наследия «Здание караулки № 4», 

1881-1885 гг, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, Дворцовый парк, 

лит. Б у Сильвийских ворот». 

 

3. Характеристика объекта. 

Здания караулок, планировочно сходные, предельно просты и функциональны: два 

разновысоких объема- «жилая часть» и «службы» (названия по смете Л.Ф.Шперера, 

1881г.), с двухскатными кровлями по треугольным кирпичным фронтонам. Караулки - 

одноэтажные здания, с двускатной кровлей, из красного кирпича и вставками из 

гатчинского  известняка по углам и вокруг окон. Крыльцо и фундамент также выполнены 

из известняка. На некоторых зданиях сохранились деревянные козырьки над входами 

(Караулка у Березовых ворот, караулка на ул.Хохлова,д.1). В центре каждого дома была 

устроена большая печь. Сейчас печи почти все разобраны, сохранившиеся печные трубы 

укорочены. Несмотря на кажущееся сходство, караулки отличаются друг от друга 
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ориентацией, расположением входов, количеством окон, наличием или отсутствием 

хозяйственных построек и т.д. 

 Караулка у Сильвийских ворот – одноэтажная на подвале постройка, прямоугольная в 

плане. Жилая часть изначально состояла из трех помещений, разделенных деревянными 

перегородками, с печью в центре объема. В настоящее время все перегородки и 

перекрытия утрачены. Вход в здание осуществляется по высокому крыльцу со стороны 

ограды парка «Сильвия», на северо-западном фасаде. Лицевым фасадом здание 

обращено на северо-восток. На трех фасадах существуют оконные проемы 

прямоугольной формы с плоскими клинчатыми перемычками. В плоскости фронтонов 

устроены круглые окна, обрамленные круглыми наличниками (на лицевом фасаде – 

окно облицовано доломитом, на заднем –оштукатурено и окрашено в цвет камня). 

Подвал освещается окнами в цоколе. Размеры основного объема в плане 9,96х7,85м. 

К основному объему с юго-запада примыкает хозяйственная постройка, связанная с ним 

дверными проемами в подвальном и основном этажах. Размеры ее в плане 9,94х5,65м. 

В боковой стене пристройки, обращенной к ограде, устроены ворота. Кроме того, в 

задней и боковой стенах имеются прямоугольные «лежачие» окна с лучковыми 

перемычками. Существующее окно в торцевой юго-западной стене пристройки устроено 

на месте позднего пробитого дверного проема, заложенного при устройстве этого окна. 

Кровли обоих объемов – двухскатные c большим выносом. Направление параллельных 

коньков – северо-восток- юго-запад. Фасады решены в стиле эклектики с элементами 

«кирпичного стиля» и «русского стиля» (в деревянных деталях). Глади стен выполнены 

из красного кирпича, не оштукатурены, изначально были окрашены «черленью» 

(красно-коричневый цвет, красная охра). Цоколь, углы основного здания, его карнизы и 

наличники круглых окон облицованы крупными блоками гатчинского доломита  

(«черницкая» или «парицкая» плита) - камня светло-желтого цвета. Облицовка углов 

решена в виде ступенчатых рустов. Крыльцо – с профилированными ступенями из 

известняка. Стенки и парапеты марша выполнены из крупных блоков доломита, ступени 

– из путиловской плиты. Декоративная отделка хозяйственной пристройки - пилястры, 

пояски - выполнена из лекального (тесаного) кирпича и окрашена желтой охрой в цвет 

известняка. 

В настоящее время здание не используется. 

Крыша обеих частей здания - двухскатная по треугольным кирпичным фронтонам, с 

большим выносом и значительными свесами по резным кобылкам. Воссоздана в 2012г. 

4.Техническое состояние здания в целом – работоспособное. Сохранились лишь 

наружные кирпичные стены обеих частей постройки. Стены основного здания и 

хозяйственной постройки выполнены из полнотелого красного глиняного кирпича на 

известковом растворе. Толщина наружных стен основного объема -71-72см, 

хозяйственной пристройки -54-55см. 

Перекрытия в жилой части и пристройке утрачены полностью. Судя по гнездам 

несущих балок в кладке стен, изначально перекрытия были деревянными, плоскими, 

по несущим деревянным балкам. 

Балки чердачного перекрытия хозяйственной постройки воссозданы из бруса при 
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ремонте кровли. 
Окна: основного этажа – прямоугольные, без заполнений (деревянные двойные рамы в 

единой коробке утрачены при пожаре). Сохранились фрагменты закладных коробок. 

Окна во фронтонах – круглые. Заполнения утрачены, сохранились фрагменты 

коробок. Окна цоколя – прямоугольные, лежачие, без заполнений (утрачены). 

- Двери наружные и внутренние : - утрачены. 

Ворота в хозяйственной пристройке также сгорели, в настоящее время в проеме 

установлена металлическая сварная решетка. 

Элементы интерьера не сохранились, включая деревянные лестницы. 

Предмет охраны объекта утвержден  Приказом Комитета по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области от 09.04.2021г.№ 01-03/21-53 «Об установлении 

предмета охраны объекта культурного наследия «Здание караулки № 4», 1881-1885 гг, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, Дворцовый парк, лит. Б у Сильвийских 

ворот». 

К ним отнесены: 

Объемно-пространственное и планировочное решение территории: 

Расположение здания        на участке  

Ценные элементы         ландшафта: старовозрастные деревья парковой зоны. 

Средовые характеристики территории и ее фрагментов  

Композиционные принципы       пространственной                                                                                                        организации территории 

Объемно- пространственное решение:  

Конфигурация и габариты    здания в плане,  

объемно-пространственное решение 

высотные габариты соотношение высот жилой и служебной частей; 

 крыша: высотные отметки конька, конфигурация 

(двухскатная), уклон и величина выноса. 

Конструктивная система  

Архитектурно-художественное решение фасадов: 

Конфигурация, детали и материал кровли.  

Декоративная отделка фасадов  

Декор фасадов пристройки 

 

5.Характеристика проектных решений. 

 5.1. Общие положения. Проект реставрации и приспособления выявленного объекта 

культурного наследия -  «Здания караулки № 4», 1881-1885гг. основан на результатах 

обмеров, фотофиксации , инженерных и технологических исследований 

и технологиях реставрации, разработанных ООО «Рестех». 

Целью проекта является максимальное сохранение характерных особенностей объекта, 

составляющих предмет охраны, – объемно-планировочного решения в пределах 

капитальных стен, архитектурного решения и отделки фасадов. 
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Проектом предлагается реставрационный ремонт здания в существующих 

габаритах без принципиальных изменений архитектурных и объемно-

планировочных решений. Проект предлагает мероприятия по восполнению утрат, 

нормализации состояния элементов интерьеров (воссоздание перекрытий, 

устройство гидроизоляции и полов, воссоздание оконных и дверных заполнений, 

лестниц) и слагающих их материалов, а также защиты от дальнейших разрушений и 

предотвращения негативных воздействий окружающей среды (водостоки, устройство 

утепленной отмостки с гидроизоляцией и водоотведением от стен здания). 

Для реализации этой задачи творческим коллективом разработаны решения по 

расчистке, укреплению и восполнению утрат подлинных строительных и 

отделочных материалов. 

 
5.1.1.Содержание реставрационных мероприятий сводится к воссозданию 

первоначальной планировочной структуры здания в границах капитальных стен : 

демонтажу поздней пристройки (санузел) и некорректной закладки пробитого 

проема пристройки, закладке пробитого проема в санузел, реставрации и 

восполнению утрат по согласованной технологии. 

Поскольку при обмерах и обследовании не выявлено подлинных столярных 

заполнений дверных и оконных проемов, проектом разработаны деревянные 

заполнения, профили которых аналогичны сохранившимся в здании караулки у 

Березовых ворот. 

Характер расстекловки предложен на основании проектного чертежа Л.Ф.Шперера 

и сохранившихся заполнений караулки у Березовых ворот. 

Конструктивные элементы запроектированы на основании обмера следов, 

сохранившихся на объекте, и данных сметы к проекту Л.Ф.Шперера. 

Утраченный деревянный декор и навес над крыльцом воссоздаются по 

иконографическим материалам (фотографии караулок из архивов ГЭ и ГМИ 

СПб), аналогам – элементам, сохранившимся на караулках у Березовых ворот и на 

ул.Хохлова,д.1, а также на основании чертежей из книги Г.В.Барановского 

«Архитектурная энциклопедия второй половины XIX в.». Выпуск 2.Детали. 

«Стройиздат», М., Переиздание 2002г. 

Немаловажной составляющей реставрационных мероприятий является 

создание условий для долговечной эксплуатации здания: 

 организация водоотведения, защита от подсоса и увлажнения нижних частей 

фасадов (устройство утепленной отмостки с гидроизоляцией) и горизонтальных 

поверхностей (линейные окрытия и подоконные сливы), гидроизоляция нижних 

частей стен в интерьере подвала; 

 восстановление естественной вентиляции помещений. 

 Реконструктивные мероприятия состоят в: 

 устройстве вновь основания, гидроизоляции, утеплении полов по грунту в 

помещении подвала и хозяйственной пристройки; 
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 восстановлении лестниц в подвал и мансарду с нормативными параметрами 

и огнезащитой; 

 устройство утепленных перегородок и потолка в помещении мансарды. 

 устройство санузлов в хозяйственной пристройке в соответствии с 

действующими санитарными нормами; 

-оборудование здания инженерными системами по Заданию заказчика и в соответствии 

с действующими нормами. 

 
5.1.2.Проектируемая объемно-планировочная структура продиктована существующими 

габаритами наружных несущих стен, их взаимным расположением в соответствии с 

исторической планировкой в пределах капитальных стен и объемно-

пространственным решением. Лестница в мансарду и лестница для спуска в 

цокольный этаж сохраняют свое изначальное местоположение в структуре здания. 

 

5.2.Конструктивные решения. 

5.2.1.Краткая характеристика конструктивного выполнения объекта. 

Адрес Ленинградская обл., г.Гатчина, Дворцовый парк, 
лит.1Б, у Сильвийских ворот. 

Историко-культурный статус Выявленный объект культурного наследия. 

Расположен на территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль 

Гатчинского дворца и парка». Основание – 

Постановление Совета министров РСФСР № 1327 от 

30.08.1960г. 

Год постройки 1881-1885гг. Архитектор Л.Ф.Шперер. 

Год последнего ККР Воссоздание кровли и стропильной системы - 2012г. 

Этажность 1 этаж + подвал под жилой частью здания. 
 

 

подвала присутствует под жилой северо-восточной частью 

здания 

чердака присутствует над всем зданием 

мансарды  Исторически отсутствовала 

Площадь застройки , м2 139,36м2 

Строительный объем, м3 751 м3 

Стены Кирпичные, с использованием незначительного 

количества известняковой плиты (в подвале), со 

стороны фасадов декорированы гатчинским 

доломитом (парицкая и черницкая плита). Наружные 

несущие стены основного объема имеют толщину 

0,75м, стены хозяйственной пристройки -0,55м. 
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Цоколь Облицован блоками гатчинского доломита (высота 

1,12м; на фасадах пристройки видимая высота 

0,355м). 

 

Фундаменты Бутовые, ленточные, различной глубины 

заложения, на естественном основании. Ширина 

подошвы фундамента основного объема – 1,08м; 

ширина подошвы фундамента хозяйственной 

пристройки -0,71м. 

Глубина заложения фундаментов составляет 1,7-1,8 м 

от существующего уровня дневной поверхности. 

Крыльца Крыльцо на северо-западном фасаде размерами 

2,16х2,36м и высотой 0,96м облицовано блоками 

гатчинского доломита. Ступени – из 

путиловского известняка с профилированным 

краем. 
 

 

Л-1, Л-2 Деревянные лестницы в помещение чердака и подвала 

– утрачены . 

 

 

над подвалом 

(основной объем) 

Деревянные, по деревянным несущим балкам - 

утрачены 

чердачные деревянные по деревянным несущим балкам - 

утрачены. При ремонте крыши в 2012 г. воссозданы 

балки чердачного перекрытия над хозяйственной 

пристройкой. 
 

 

Тип 

Кровля 

покрытие 2-скатное с большим выносом, кровля из 

листовой оцинкованной стали с организованным 

водостоком 

Стропила деревянные брусья –воссозданы в 2012 г. 

Обрешетка деревянные бруски и доски; свесы снаружи подшиты 

доской (воссозданы). 

Конструктивная схема 

здания 

Стеновая 

Каркас - 

 Фактический срок службы здания 137 лет. Последний 

капитальный ремонт крыши(воссоздание) 

произведен в 2012 году. 

 

5.2.2.Основные технические характеристики конструкций здания: 
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1. Существующая отметка грунта в подвале (цокольном этаже) + 83,72м БС высот – на 

0,88м ниже уровня планировки прилегающей территории. 

 

 Пропорции здания в плане (отношение ширины к длине) выдержаны в 

соотношении: 1:1,27 в главном здании (3,7 саж : 4,7саж.) , 

1: 1,74 в пристройке (2,7саж.: 4,7саж.) 

их площади составляют 54,0м2 и 41,9м2. 

 Высота помещений цокольного этажа (от уровня грунта в подвале до низа гнезд 

балок утраченного межэтажного перекрытия) – 1,78м; 

 Высота 1 этажа основного объема -3,16м (между верхом гнезд утраченных 

балок перекрытий). 

 Высота помещения хозяйственной пристройки (от уровня существующего 

растворного пола до низа воссозданных балок перекрытия) – 2,97м. 

 
5.2.3.Инженерно-геологические условия площадки. 

  Гидрометеорологические условия 

Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным 

климатом с неустойчивым погодным режимом и относится ко IIБ подрайону по 

климатическому районированию России для целей строительства. 

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха -36°С, 

абсолютная максимальная + 33°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +22,1°С. 

Число дней в году со средней температурой наружного воздуха 0°С – 143; 8°С - 

219. Среднегодовая температура воздуха +4,3 С 

Средняя температура наиболее холодного периода – 11оС Расчетная зимняя температура 

воздуха - 26°С. 

Здание караулки построено на ровном и спокойном рельефе. Поверхность 

территории Дворцового парка в этой части имеет общий уклон в направлении с юго-

запада на северо-восток, который составляет в среднем около 2%. 

Грунтово-геологические условия в месте расположения караулки определены 

предыдущими исследованиями (СЗ ГГП «Севзапгеология»). По имеющимся данным 

установлено, что основанием фундаментов караулки служат тугопластичные 

ледниковые суглинки и пески пылеватые водонасыщенные. Расчетное сопротивление 

грунта основания принято 250 кПа и является достаточным для восприятия нагрузки от 

здания. Гидрогеологические условия участка характеризуются открытым уровнем 

стояния грунтовых вод на отм. -2,5 м от поверхности планировки площадки караулки 

(82,1м в БСв). По данным многолетних наблюдений СЗ ГГП «Севзапгеология» 

ожидаемый уровень повышения грунтовых вод в период снеготаяния может быть не 

выше -1,5 м от поверхности планировки площадки двора (~83,1м в БСв). 
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Грунтовые воды относятся к типу гидрокарбонатно-кальциевых или гидрокарбонатно- 

магниево-кальциевых и являются неагрессивными по отношению к бетону 

нормальной плотности железобетонных конструкций безнапорных сооружений. 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания в соответствии с п. 2.27 СНиП 

2.02.01-83 определена по формуле: dfn = d0 Mt , где: Mt = 25,4 – безразмерный 

коэффициент численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму, принятый по 

СНиП 23.01.-99*; 

d0 – величина в м, соответственно равная: для крупнообломочных грунтов 0,34; песков 

гравелистых, крупных и средней крупности 0,30; супесей, песков мелких и пылеватых 

0,28; для суглинков и глин 0,23. 

и составила: 

 для крупнообломочных грунтов ( ПГС) : 1,71м; 

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности : 1,51 м; 

 для песков мелких и пылеватых и супесей: 1,41 м;  

 для суглинков и глин: 1,16 м. 

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кгс/м2. 

Нормативное значение ветрового давления W0=0,3кПа, тип местности – «Б» 

Суточный максимум осадков – 76 мм. 

 
 5.3.Результаты натурного инструментального обследования конструкций 

5.3.1.Фундаменты здания - бутовые, ленточные, малой глубины заложения, на естественном 

основании. Ширина подошвы фундамента основного объема – 1,08м; ширина подошвы 

фундамента хозяйственной пристройки -0,71м. Глубина заложения фундаментов 

составляет 1,7-1,8 м от существующего уровня дневной поверхности. Абс. отм. основания 

фундаментов +82,78 м БСВ. деформаций фундаментов не выявлено. 

Состояние –работоспособное 

5.3.2.Цоколь – облицован блоками гатчинского доломита (высота цоколя основного объема 

-1,12м; на фасадах пристройки видимая высота 0,355м). В цоколе устроены 

оконные проемы (3), освещающие помещения подвала. 

Имеются сколы и утраты камня, загрязнения, биопоражения, волосяные трещины, 

деструкция шовных заполнений, непрофессиональные чинки с использованием цемент- 

содержащих растворов. Состояние в целом –работоспособное. Требуется реставрация 

блоков облицовки по согласованной технологии. 

5.3.3.Отмостка - со стороны парка скрыта под наросшим слоем грунта. Наличествуют 

утраты материала. Состояние – ограниченно работоспособное. Нарушен водоотвод 

от здания. Требуется обследование водоотводящих и дренажных систем на 

прилегающей территории парка. 

5.3.4.Стены наружные -кирпичные на известково-песчаном растворе, со стороны 

фасадов декорированы гатчинским доломитом (парицкая и черницкая плита). 

Наружные несущие стены основного объема имеют толщину 0,75м, стены 
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хозяйственной пристройки -0,55м. Отделка стен снаружи – открытая кирпичная 

кладка с окраской известковыми красками; со стороны интерьера помещения 

основного объема были оштукатурены , стены хозяйственной пристройки -

побелены. 

Зафиксированы трещины в нижних частях стен на северо-западном и юго-восточном 

фасадах, утраты кирпичей, некачественно выполненные чинки. Состояние 

конструкций – ограниченно работоспособное. Внутристенные связи не выявлены. 

5.3.5.Крыльцо на северо-западном фасаде размерами 2,16х2,36м и высотой 0,96м 

облицовано блоками гатчинского доломита. Ступени –из путиловского 

известняка с профилированным краем. Зафиксированы сколы, деформации и 

утраты блоков облицовки, биопоражения, утрата шовных заполнений, сколы 

ступеней. Состояние – недопустимое. Утрачен деревянный навес с перилами. 

5.3.6.Крыши основного объема и хозяйственной пристройки- двухскатные, чердачные, 

воссозданы в 2012г. Длины скатов основного объема и пристройки – различные : 5,9м и 

4,05м . Выносы кровли, соответственно, 1,0м1 и 0,85м на торцевых фасадах и 1,49м и 

0,91м - на боковых. Стропила – наслонные, с опиранием верхней части на коньковый 

прогон над основным объемом, в нижней части –врубкой в мауэрлаты. Пролеты 

рядовых стропил основного объема – 3,175м, пролеты стропил хозяйственной 

пристройки -2,22 м. Высота подъема стропил основного объема 1,69м, хозяйственной 

пристройки -1,32м. 

Стропильные ноги выполнены из 150х150мм, воссозданы. Опирание –на деревянные 

мауэрлаты, уложенные на выступы стен, свободно, без заделки в кладку стен. Коньковый 

узел - с опиранием на коньковый прогон. Сечение брусьев мауэрлатов 180х200мм. 

Гидроизоляционные прокладки между кирпичной кладкой верха стен и 

мауэрлатами отсутствуют. 

Примыкание окрытия к дымовой трубе не герметично . 

Обрешетка – ремонтная, разреженная, из бруска 50х50мм, на свесах и коньках – 

сплошная, из доски толщ. 50мм. Состояние – работоспособное. 

 Кровельное окрытие и водостоки. Кровля – фальцевая, из листового оцинкованного 

железа, неокрашенная. Слуховые окна – отсутствуют. Водосточные трубы не 

смонтированы. 

Окрытие – из оцинкованного кровельного железа δ≈0,7 мм, соединение листов 

рядового покрытия двойным стоячим фальцем. Соединение листов картин 

карнизного желоба, карнизного свеса и рядового покрытия разжелобков – двойным 

лежачим фальцем. 

Состояние –работоспособное. 

5.3.7. Внешнее декоративное убранство. 

Архитектурное оформление фасадов решено в стиле эклектики с элементами 

«русского стиля». Открытая кирпичная кладка, окрашенная известковой краской 

красного цвета. Углы здания облицованы крупными блоками известняка, 

образующими подобие ступенчатых рустов. Наличники окон 1 этажа - штукатурные, 
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профилированные, с прямыми сандриками. Фризовый пояс из профилированных 

каменных блоков, венчающий карниз по контуру верха стен также выполнены из 

гатчинского доломита, слабо профилированы. Состояние – работоспособное. 

Фиксируется отслоение лицевых поверхностей облицовочных блоков цоколя, 

установленных «на иконку», поражение нижних частей цоколя зелеными 

водорослями и черной плесенью, трещины по камню, сколы. 

Фасады хозяйственной постройки декорированы кирпичными пилястрами , 

были окрашены в два цвета – декор –светлой желтой охрой, поле стен – красным. 

Состояние отделки – ограниченно работоспособное. Требуется реставрационный 

ремонт, вставки, укрепление камня и шовного раствора. 

- окраска стен: покраска кирпичной кладки по тонкому слою известковой затирки 

красной охрой («черленью»). Профилированные штукатурные наличники – 

штукатурные, неоднократно окрашены светлой охрой или светло-бежевым 

колером.Состояние - ограниченно работоспособное. Утраты штукатурного слоя 

наличников, загрязнение сажей и копотью - продуктами горения при пожаре. 

 монументальная живопись на фасадах: - отсутствует. 

 декоративные элементы: резные каменные профилированные карнизные 

тяги, кирпичные пилястры– в ограниченно работоспособном состоянии. 

 карнизы: из известняковых блоков в работоспособном состоянии. 

 пилястры: плоские на фасадах пристройки. Состояние – ограниченно 

работоспособное. Утраты и некачественные чинки пилястр заднего, юго-

западного фасада. 

 Деревянный резной декор «в русском стиле» - кобылки , поддерживающие 

выносы кровли, кронштейны под ними, акротерии на коньках основного объема, навес 

над крыльцом (были окрашены красной охрой) - утрачены полностью. Воссозданные 

кобылки кровли исполнены не вполне точно. 

 окна: различной величины и конфигурации, с деревянными 

столярными заполнениями и разнообразной расстекловкой, сосновые, 

крашеные. Столярные заполнения утрачены полностью. Сохранились 

фрагменты закладных коробок. 

 - двери наружные: Столярные заполнения дверей утрачены полностью. 
 

5.3.8.Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 

 здания: 

Общее состояние: Состояние ИНТЕРЬЕРОВ караулки в целом оценивается как 
ограниченно 

 работоспособное. 
 

Перекрытия. 

6 перекрытия утрачены полностью 

7 надподвальные ( по архивным и натурным данным):деревянные по деревянным 
несущим балкам, со стороны подвала были подшиты досками «вразбежку»; 

8 чердачные ( по архивным и натурным данным): 
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деревянные по деревянным несущим балкам, со стороны интерьера были 

оштукатурены по драни; 

Перемычки оконных и дверных проемов: кирпичные, лучковые, высотой 27-40см (1 и 1,5 

кирпича). Состояние – ограниченно работоспособное (над окнами подвала - волосяные 

трещины, в окнах пристройки – вывалы кладки). 

Полы. 

В основном объеме – утрачены. 

В пристройке –растворный, частично –валунная вымостка (ремонтная). 

По архивным данным –полы в основном здании и пристройке были дощатыми «во 

фриз»; в подвале – растворная стяжка с кирпичным щебнем на известковом растворе и 

основанием в виде жирной мятой глины. 

Общее состояние – недопустимое. 

Дверные и оконные проемы в интерьерах и их заполнение. 

Дверные проемы – прямоугольные. Заполнения утрачены полностью. 

 Окна отсутствуют ввиду отсутствия внутренних стен. 

Лестницы . 

 Лестницы внутренние – утрачены. Сохранился фрагмент лестницы - спуска из 

хозяйственной пристройки в подвал. Деревянные ступени по деревянным косоурам. 

 
5.3.9.Выводы по результатам инженерного обследования несущих конструкций . 
 

  По результатам натурного инструментального обследования конструкций караулки 

№ 4 у Сильвийских ворот , их состояние в целом оценивается как работоспособное. 

 Состояние внутренней отделки –недопустимое. 
 

5.4.Рекомендации по составу и содержанию реставрационных  работ. 
 

5.4.1. Содержание мероприятий по реставрации караулки: 

 Тщательная расчистка поверхности кирпичной кладки и каменной облицовки 

фасадных стен от загрязнений и биопоражений, восполнение утрат отделки по 

технологическим рекомендациям, зачеканка трещин. 

 Воссоздание утраченных конструкций, элементов интерьеров и 

декоративной отделки фасадов. 

 Устройство утепленных полов в подвале и пристройке с гидроизоляцией. 

 Воссоздание заполнений оконных и дверных проемов по проекту, разработанному 

на основании обмеров сохранившихся заполнений и ближайших аналогов –караулок, 

сохранивших изначальные элементы и детали. 

Немаловажной составляющей успешности и долговечности проводимых 

реставрационных мероприятий является организация водоотведения, 

восстановление нормативных характеристик линейных окрытий, защита от подсоса 

и увлажнения нижних частей стен и горизонтальных поверхностей, завыдривание, 
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герметизация примыканий окрытий к вертикальным поверхностям, гидроизоляция 

нижних частей стен. 

 

5.4.2. Исходя из вышесказанного, рекомендации по реставрации здания караулки № 4  с 
приспособлением состоят в       следующем: 

 Работы по инженерному укреплению 

конструкций. Основной объем 

• Гидроизоляция и утепление пола подвального помещения. 

• Реставрация кирпичной кладки несущих стен . 

• Устройство межэтажных перекрытий в историческом 

материале- плоских деревянных по деревянным 

антисептированным несущим балкам. 

• Утепление чердачного перекрытия с пароизоляцией и 
гидроветрозащитой. 

• Восстановление дымовой трубы над кровлей и участка 

сохранившейся трубы в зоне чердака с опорой на специальные 

перекидные конструкции. 

 Закладка позднего проема в юго-западной стене. 

 Перекладка облицовки крыльца на отремонтированное основание 

с восполнением утрат облицовочных блоков аналогичным камнем. 

 Восполнение утрат блоков ступеней. 

  Хозяйственная пристройка. 

• Устройство полов по грунту. 

• Воссоздание перемычки воротного проема. 

• Закладка (вперевязку с сохранившейся кладкой) пробитого дверного 

проема на юго-западном фасаде с воссозданием оконного проема по 

образцу сохранившегося на юго-восточном фасаде. 

• Инъекционное укрепление стены в зоне трещины на юго-западном 
фасаде. 

 

 II. Ремонт и приспособление здания для устройства музейной экспозиции. 

 Разборка деформированного бутового фундамента и деструктированной печи 

до уровня перекрытия над 1 этажом. 

 Восстановление исторической планировки помещений по архивным данным. 

 Устройство дощатых полов «во фриз» в помещениях 1 этажа и мансарды. 

 Устройство пола в подвале из керамической плитки. 

 Воссоздание лестницы входа на чердак. 

 Восстановление площадки и марша выхода в хозяйственную постройку 

из помещения 1 этажа основного объема. 

 Устройство лестницы для входа в подвал. 

 Установка перегородок; 
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 Реставрация фасадов с воссозданием деревянного декора в русском стиле на 

основании обмера аналогов – сохранившихся элементов на других караулках. 

 Окраска фасадов в соответствии с данными стратиграфических исследований 

и архивными данными. 

 Воссоздание по аналогу – сохранившемуся крыльцу караулки у Березовых ворот 

– деревянных утраченных конструкций крыльца: навеса, кровли и ограждения. 

 Воссоздание штукатурной отделки интерьеров помещений. 

 Воссоздание столярных заполнений оконных, дверных и воротного проемов. 

 Устройство санузлов для сотрудников и посетителей в пределах капитальных 

стен. 

 Устройство инженерного оборудования здания: отопления, водоснабжения, 

канализации, освещения в соответствии с Техническими условиями, 

выданными ГМЗ «Гатчина» и городскими инженерными службами, а также 

действующими нормами и санитарными требованиями. 

 Устройство скрытой дерновой отмостки с гидроизоляцией по периметру здания. 

5.4.3.Описание объемно-планировочных решений (этажность, высота этажа, номенклатура, 

компоновка и площади помещений и т.д.); 

Принципиальные решения приспособления здания под нежилые цели (музейная 

экспозиция круглогодичного использования) в соответствии с «Техническим 

заданием» Заказчика – обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности ; соблюдение положений СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

По «Техническому заданию» основные помещения используются только часть 

суток, (в дневное время), в них находится постоянный контингент работников, 

привыкших к местным условиям. 

Проектируемый состав основных функциональных групп помещений: 

• входные группы помещений, в том числе: тамбур – вход в основной объем с северо- 

западного фасада (помещение 2.1) и холл в хозяйственной пристройке (2.4) на этом 

же фасаде; 

• экспозиционные помещения –пом. 2.2, 2.3; 

• техническое помещение в подвале –1.1; 

• помещения социально-бытового назначения, в том числе: санитарные узлы 

для сотрудников и посетителей –пом. 2.5;2.7 

• помещение технического обслуживания - кладовая уборочного инвентаря и 

мойки инвентаря –пом. 2.6. 

• специальные помещения для инженерного оборудования не выделены. 

Водомерный узел располагается в подвале, главный распределительный щит 

– в подвальном помещении, и по одному щиту в основном объеме и 

пристройке. 

 Проектируемые показатели пожарной безопасности: 

 Степень огнестойкости здания на основании ст.87 123-ФЗ - II (вторая) 
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 Класс конструктивной пожарной опасности здания после реконструкции – С1 

 класс функциональной пожарной опасности, в соответствии с Ст.32 ФЗ – Ф 2.2 

(музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в 

закрытых помещениях) 

Здание относится ко второй категории (нормальной) ответственности на 

основании ГОСТ Р 542 57. 

Коэффициент надежности и ответственности , принят равным - 0,95. 

Параметры климатического района 

 Климатический район строительства –IIв 

 Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) -26°С 

 Расчетная нагрузка от веса снегового покрова S0 = 0,7кПа(п.5.2) 

 Нормативная ветровая нагрузка W0 = 0,30кПа(30кгс/м2) (по Табл.5, для II 

ветрового района). Тип местности – А 
 

Технико-экономические показатели после реставрации 

 Этажность 1 этаж+подвал+мансарда 

 Строительный объем с подвалом 970,2м3 

 Площадь застройки по контуру наружных стен 139,36м2 

 Общая площадь помещений 180,71м2 

 
6. Обоснование проектных решений. 

6.1.Объемно-пространственное решение здания – сохраняется без изменений. Это- два 

разновысоких объема- «жилая часть» и «службы» (названия по смете Л.Ф.Шперера, 

1881г.), с двухскатными кровлями по треугольным кирпичным фронтонам. Одна из 

стен (в данном случае –юго-восточная) для обеих частей здания выстроена в одной 

плоскости, т.е. меньший объем пристройки примыкает к основному по линии юго-

восточной стены, а за счет меньшей его ширины образуется сдвижка по северо-

западной стене. 

Направление коньков кровель параллельно длинной оси здания. Угол наклона 

одинаков. Объемы обеих частей здания соответствуют их функциональному 

назначению – больший, основной («жилая часть») – с подвалом и мансардой (чердаком); 

меньший – хозяйственная часть («службы»). 

6.2.Фасады: 

Архитектурное решение фасадов сохраняется (Листы АР-6÷АР-9). Фасады решены в 

стиле эклектики с элементами «кирпичного стиля» и «русского стиля» (в деревянных 

деталях). Глади стен выполнены из красного кирпича, не оштукатурены, изначально 

были окрашены «черленью» (красно-коричневый цвет, красная охра). Цоколь, углы 

основного здания, его карнизы и наличники круглых окон облицованы крупными 

блоками гатчинского доломита («черницкая» или «парицкая» плита) - камня светло-

желтого цвета. Облицовка углов решена в виде ступенчатых рустов. Декоративная 

отделка хозяйственной пристройки - пилястры, пояски - выполнена из лекального 
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(тесаного) кирпича и окрашена желтой охрой в цвет известняка. Наличники окон 1 этажа 

– штукатурные, профилированные, с прямыми сандриками, окрашивались в цвет камня 

(светло-желтый). Проектируется воссоздание утраченных элементов – навеса над 

крыльцом с ограждением (Лист АР-16), деревянного декора – резных кобылок свесов 

кровли, кронштейнов, акротериев над фронтонами основного объема (Лист АР-25), а 

также кирпичной дымовой трубы (Лист АР-19). Цветовое решение фасадов (Листы АР-

30, АР-31) проектируется на основании стратиграфических исследований и архивных 

данных (смета Л.Ф.Шперера, 1881г., РГИА, ф.491,оп.3,д.244). 

Проектом предлагается реставрация элементов фасадов с восстановлением в местах 

утрат профилированных элементов на основании сохранившихся подлинных, 

обмеренных в ходе исследований (Лист АР-26). 

 Крыльцо – расположено на северо-западном фасаде, его высота 0,96м. Габаритные 

размеры 2,16х2,32м. Стенки и парапеты марша выполнены из крупных блоков 

доломита, профилированные ступени – из путиловской плиты. Проектируется очистка 

и реставрация камня в соответствии с технологическими рекомендациями, восполнение 

утрат блоков облицовки, перекладка облицовки на отреставрированное основание, 

реставрация вставками камня ступеней марша, воссоздание утраченной нижней 

ступени из путиловского известняка. 

 Деревянный навес над крыльцом и ограждение - на объекте утрачены. В ходе 

проектирования авторами выполнен обмер сохранившегося навеса с ограждением 

крыльца караулки у Березовых ворот. Подобный навес частично сохранился и над 

крыльцом караулки на ул.Хохлова,д.1. Навес – каркасное сооружение из бруса с 

декоративными подрезками – фасками по ребрам (в характере деревянного модерна) на 

стойках и ригелях. Кобылки карнизного свеса двухскатной кровли выполнены из 

бруска с резными концами, аналогично кобылкам кровли основных объемов здания. 

Ограждение - дощатое, с профилированным поручнем. Доски ограждения оформлены 

несложной пропильной резьбой. Сохранились здесь также и следы покраски деталей 

навеса и ограждения – красно-коричневый колер («черлень»). Этот элемент 

использован при проектировании воссоздания навеса караулки у Сильвийских ворот. 

 Деревянный декор фасадов – утрачен при пожаре. Существующие (воссозданные) 

кобылки боковых свесов кровли не вполне отвечают подлинным, сохранившимся на 

других караулках. Кроме того, при воссоздании не выполнены кобылки на торцевых 

фасадах, и забыты кронштейны под кобылками. 

Проект воссоздания деревянного декора основан на детальном изучении архивных 

фотографий, проекта Л.Ф.Шперера, обмере сохранившихся аналогичных 

элементов других караулок и с использованием чертежей из книги 

Г.В.Барановского «Архитектурная энциклопедия второй половины XIX в.». Выпуск 

2.Детали.«Стройиздат», М., Переиздание 2002г. 

 Дымовая труба, также в настоящее время утраченная выше уровня кровли, являлась 

своего рода украшением фасада, т.к. выполнена была с декоративным карнизом, 

осложненным «сухариками», ступенчатым основанием – распушкой, и окрашена в два 
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цвета. Трубы сохранились на четырех караулках и послужили основанием для 

восстановления на проектируемом объекте. Конструкцию печи в интерьере ввиду ее 

аварийного состояния решено не реставрировать, а разобрать до уровня чердачного 

перекрытия (кладка на глине) с устройством основания под ту ее часть, которая 

сложена на известковом растворе. 

 Цветовое решение фасадов, предложенное в проекте, основано на данных 

стратиграфических технологических исследований и смете Л.Ф.Шперера, где 

указано, чем красить элементы фасадов. 

В целом на объекте сохранились основные цветовые данные, а все, что связано с 

цветом утраченных деревянных элементов, взято с аналогичных подлинных деталей 

других караулок (не подвергавшихся ремонтам с перекраской). 

Цвет кровли – «медянка на масле», указанный в смете, это - цвет патинированной меди 
– бирюзовый или светло-зеленый, достаточно широко распространенный в русской 
архитектуре XIX в. 
Цвет оконных заполнений – «палевый», также взят из сметы Шперера. 
Слово "палевый" произошло от французского paille, что означало "солома". Первое 

значение этого слова - бледно-желтый, светло-желтый с белесым оттенком. Время шло, 

язык менялся, и значение слова тоже изменилось. Под палевым стали подразумевать 

бледно-желтый с легким розоватым оттенком, пыльный, приглушенный оттенок 

желтого, часто с белесым оттенком, и даже переходный оттенок между желтым и белым. 

Палевый- франц. paille - соломенного цвета, бледно-желтоватый. Бело-желтоватый, 

изжелта-белый; желто-белесоватый («Толковый словарь живого великорусского 

языка». Владимир Иванович Даль ). 

Дверные заполнения предложены в оттенках красно-коричневого цвета (по 

образцу сохранившейся входной двери караулки у Березовых ворот). 

 Объёмно-планировочное решение продиктовано существующими габаритами наружных 

несущих стен, их взаимным расположением, где взаимоувязаны габариты и форма 

помещений в плане и в общем объеме здания. Вертикальные коммуникации - 

лестница Л-1 в мансарду и лестница Л-2 (подъем из хозяйственной пристройки в 

основной этаж) и для спуска в цокольный этаж сохраняют свое местоположение в 

структуре здания, однако, ввиду утраты подлинника, запроектированы с учетом 

современных нормативов и требований. 

Принципиальная схема планировки выдержана в соответствии с проектом Шперера, но 

получила новое функциональное наполнение. Основной объем в уровне 1-го этажа 

также разделен на три помещения, в хозяйственной пристройке выделена санитарно- 

техническая зона. 

 Конструкции. 
Конструктивные элементы (перекрытия, лестницы, полы) в интерьерах 

караулки полностью утрачены. Основанием для воссоздания послужили: 

 Архивные материалы – проект и смета Л.Ф.Шперера; 

 Данные натурных исследований объекта – гнезда балок перекрытий над 

подвалом и 1-м этажом основного объема, гнезда балок чердачного перекрытия 

https://www.kakprosto.ru/kak-823383-chto-takoe-brend
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хозяйственной пристройки, зафиксированные в обмерах, а также остатки 

лестницы входа в подвал из хозяйственной пристройки. 

 Изучение сохранившихся конструкций надподвального перекрытия в 

здании караулки у Черных ворот. 

При проектировании конструкций перекрытий, наряду с натурными и архивными 

данными, авторами предусмотрено использование современных звуко- и 

теплоизоляционных материалов, а также пароизоляции, соответствующих 

действующим нормативам, для создания благоприятного температурно-влажностного 

режима помещений и обеспечения их долговечности. 

Полы , ввиду их утраты, а также в связи с изменением функции части помещений, 

предлагается восстановить в исторических материалах только в помещениях основного 

этажа и мансарды – дощатые полы «во фриз». Это достаточно распространенный во 

второй половине XIX в. тип пола для вспомогательных (непарадных) помещений. 

Пол в подвале, согласно смете Л.Ф.Шперера, подтвержденной натурными данными (шурф 

1), был выполнен из жирной мятой глины (гидроизоляция) и кирпичного щебня, 

пролитого известковым раствором. Пол в сарае и кладовой изначально устраивался из 

досок. Проектом предлагается выполнение утепленных полов по грунту в подвале и 

хозяйственной пристройке с покрытием керамической напольной плиткой, из 

эксплуатационных соображений. 

Лестницы . 

В проекте все три лестницы размещены на исторических местах, соответственно 

проектному чертежу Л.Ф.Шперера. Исключение составляет лестница Л-1 в мансарду. 

Ее историческая конфигурация – Г-образная с промежуточной площадкой- не 

позволяет выдержать нормативные габариты ступеней. Поэтому авторами предложена 

двухмаршевая лестница с параллельными маршами и нормальной высотой ступеней. 

Новым в данном случае является также устройство прокладок из вермикулитовых плит 

под ступени и подшивку марша. Это мероприятие обусловлено стремлением 

увеличить огнестойкость деревянной лестницы. 

Лестница Л-2 устроена в исторических границах и материалах. 

Для воссоздания балясин лестниц использована подлинная токарная балясина в 

здании бывшей земской станции г.Вельске Архангельской обл. (вторая половина XIX 

в.), обмеренная нами в 2016г. 

Лестница Л-3 входа из пристройки в подвальное помещение основного объема 

изначально также была деревянной. Сохранилась одна ступень ее марша, по всей 

видимости, уже ремонтированная . Поэтому авторы сочли возможным 

предложить устройство этой лестницы на бетонном армированном основании с 

покрытием «террацо». Этот материал был использован в конце XIX – начале XX 

вв. при устройстве полов коридоров 3-го этажа в Кухонном каре Гатчинского 

дворца и крипте Дворцовой церкви. Он устойчив к повышенной влажности, 

воздействию огня, износостоек, достаточно экономичен, эстетичен и удобен в 

эксплуатации. 
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Оконные и дверные заполнения. 

На чертеже Л.Ф.Шперера даны схематические (принципиальные) решения облика 

столярных заполнений дверных и оконных проемов. Помимо этого, сметой определен 

тип коробок –закладные, дверей – филенчатые (на 3 филенки – входная), на 2 филенки 

– внутренние; оконных рам – зимних и летних, на 4 стекла (вероятно, в основном 

этаже). 

Обмер сохранившихся оконных коробок дал основание для проектирования 

двойных рам в единой коробке. 

Дверное филенчатое заполнение с остекленной фрамугой сохранилось в караулке 

у Березовых ворот. 

Оконное заполнение хозяйственной пристройки – в караулках у Черных ворот и 

у Березовых ворот. 

На основании архивных и натурных данных разработан проект заполнений для 

проемов караулки у Сильвийских ворот. Профили горбыльков взяты с сохранившихся 

деталей. 

Слуховое окно в крыше хозяйственной пристройке, упомянутое сметой, не изображено на 

проектном чертеже. Оно сохранилось лишь на пристройке караулки у Березовых 

ворот. 

Ввиду его отсутствия на нашем объекте, авторы воздержались от воссоздания 

этого элемента. 

 Приспособление здания караулки запроектировано в соответствии с «Техническим 

заданием» Заказчика – для размещения в нем музейной экспозиции, связанной с 

парковой тематикой. В экспозиции предполагается демонстрировать гербарии с 

образцами местной флоры, а также редкие растения, зафиксированные на территории 

Дворцового парка и парка «Сильвия». Рядом со зданием караулки имеется огород, 

который обслуживают сотрудники паркового отдела и садовники ГМЗ «Гатчина». 

Исходя из этих задач авторами предложена планировочная структура, основанная на 

архивных и иконографических материалах с учетом потребностей современного музея. 

Эти задачи обусловили применение новых материалов в перегородках, полах, 

лестницах, отчасти – в отделке. 

 
Иллюстрации к обоснованию проектных решений –см. Приложение 1 к данному тому. 

 
 

Составила:                                      И.Л.Воинова 
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Приложение 1. 
Иллюстрации к обоснованию проектных решений. 
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ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.Караулка у Сильвийских ворот. Фото начала ХХ в. ГЭ_ Ц 471 3  5_1885 (12)

3.Караулка у Зверинских ворот. Фото начала ХХ в. ГЭ_ Ц 471 3  5_1885 (14)
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4.Караулка у Черных ворот. Фото начала ХХ в. ГМИ СПб № 19545

5,6. Фрагменты фото начала ХХ в. Трубы и резные деревянные акротерии 
на коньках кровли. 
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ДЕТАЛИ (АНАЛОГИ), СОХРАНИВШИЕСЯ НА ГАТЧИНСКИХ КАРАУЛКАХ 

7. Караулка у Березовых ворот. Крыльцо. Общий вид.
Виден деревянные навес и ограждение, объемно-пространственное решение, 

характер обработки деталей, цветовое решение. 
Сохранились накрывные известняковые плиты парапетов. 
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8.Караулка у Березовых ворот. Крыльцо и навес. Фронтальный вид.
Характер обработки деталей, цветовое решение. 

Сохранилось дверное заполнение входного проема с остекленной фрамугой. 
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9.Караулка у Березовых ворот. Свес кровли навеса над крыльцом. Обработка
кобылок и брусьев каркаса. Сохранились остатки красочного слоя. 

10.Караулка у Березовых ворот. Навес над крыльцом. Обработка
кобылок и брусьев каркаса, обрешетка кровли. 
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11.Караулка у березовых ворот. Навес над крыльцом
и сохранившаяся входная дверь с остекленной фрамугой. 

Видны конструкции стропил, обрешетка, цветовое решение. 

12. Караулка у Березовых ворот. Крыльцо.
Нижняя обвязка и доски ограждения.
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13.Караулка у Березовых ворот. Архитектурное решение фронтона основного объема:
Каменный карниз, облицовка круглого оконного проема, карниз фронтона из

известняка. Видна деревянная резная кобылка и кронштейн свеса кровли в коньковой 
зоне. Сохранились остатки изначального красочного слоя –красной охры. 
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14. Караулка у Березовых ворот. Свес кровли бокового фасада.
Видны резные кобылки, кронштейны под ними и место водосточной трубы. 

Примыкание крыши навеса к стене здания. 

15. Караулка на ул.Хохлова, д.1. Свес кровли бокового фасада.
Декоративное оформление – резные кобылки, кронштейны.

 Сохранилась воронка водосточной трубы. 
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16. Караулка на ул.Хохлова, д.1. Угловая часть кровельного свеса.Декоративное
оформление – резные кобылки, кронштейны. 

17. Караулка на ул.Хохлова, д.1. Главный фасад.
Сохранились коньковая кобылка и кронштейн фронтона. 
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18. Караулка на ул.Хохлова, д.1. Свес кровли на боковом фасаде.
Ритм кобылок и кронштейнов. Видна воронка водосточной трубы. 

19.Караулка у Березовых ворот. Примыкание хозяйственной пристройки
к основному объему. Сохранились кобылки кровли пристройки.

Видно цветовое решение обоих частей здания. 
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20. Караулка у Березовых ворот. Хозяйственная пристройка.
Сохранившаяся резная кобылка свеса кровли на боковом фасаде. 

21. Караулка у Березовых ворот. Хозяйственная пристройка.
Оконный проем на боковом фасаде. Характер покраски.

Столярное заполнение – ремонтное. 
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22. Караулка у Черных ворот. Задний торцевой фасад хозяйственной пристройки.
Сохранившийся оконный проем и цветовое решение фасада. 
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23. Караулка у Березовых ворот. Хозяйственная пристройка.
Сохранились ворота и слуховое окно. В кладку пилястр включены известняковые 

блоки.  
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24. Караулка у Березовых ворот. Слуховое окно на кровле
хозяйственной пристройки. Декоративная обработка кобылок свесов кровли. 

25.Караулка у Березовых ворот. Ворота хозяйственной пристройки.
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26.Караулка на ул.Хохлова,д.1.Сохранилась дымовая труба.

27.Караулка у темных ворот. Видна дымовая труба с декоративной отделкой и
двухцветной покраской. 
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28.Караулка у Березовых ворот.Видна дымовая труба.

29.Караулка у Черных ворот. Сохранившееся заполнение оконного проема
хозяйственной пристройки. 
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30.Караулка у Черных ворот. Оконный проем и сохранившееся заполнение.
Вид из интерьера. 

31. Караулка у Черных ворот. Подвал. Видны балки перекрытия над подвалом.
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32. Караулка у Черных ворот. Перекрытие над подвалом. Слева-фундамент печи.

33. Дощатый пол «во фриз». Здание бывшей земской станции.
Архангельская обл., г.Вельск,ул.Нечаевского,д.1. 
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34. Дощатый пол «во фриз». Здание бывшей земской станции.
Архангельская обл., г.Вельск,ул.Нечаевского,д.1. 

35. Дощатые полы «во фриз» в западном полуциркуле Большого Меншиковского
дворца в Ораниенбауме. Воссозданы в 2013г. 
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36. Фрагмент  из книги Романовича М.Е. «Гражданская Архитектура. Части зданий».
1896г. Об устройстве деревянных столярных полов «во фриз». 
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37. Таблица из книги Г.В.Барановского «Архитектурная энциклопедия второй половины

XIX в.». Выпуск 2.Детали. «Стройиздат», М., Переиздание 2002г. 
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38. Таблица из книги Г.В.Барановского «Архитектурная энциклопедия второй половины

XIX в.». Выпуск 2.Детали. «Стройиздат», М., Переиздание 2002г. 
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КНИГА 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-

РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ОТДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

1.Введение.Исходя из результатов визуального натурного обследования и

лабораторных исследований материалов отделки фасадов и интерьеров здания 

Караулки № 4 у Сильвийских ворот с хозяйственной пристройкой, можно 

рекомендовать общий  порядок ведения ремонтно-реставрационных работ по 

отдельным видам материалов. Для каждого вида отделки требуется индивидуальный 

подход. 

Использование того или иного конкретного способа реставрации для каждого вида 

отделки должно быть определено  после установки лесов, раскрытия и расчистки всех 

материалов отделки от поздних окрасочных слоев и деструктированных материалов, 

дополнительного обследования (при необходимости) и принятия окончательного 

решения о способе реставрации совместно с авторами проекта, заказчиком, 

пользователем и представителями  органов охраны.  

  Все виды ниже приводимых работ выполняются в тесной увязке с  архитектурным и 

инженерно-конструкторским проектами. 

Рекомендации по  реставрации кирпичной кладки. 

1. Ниже приведенные технологические рекомендации применяются для консервации и

реставрации кирпичной кладки в экстерьерах и интерьерах здания Караулки с

хозяйственной пристройкой  (стены, лопатки, откосы дверных и оконных проемов).

2. Производство реставрационных работ включает в себя следующие технологические

этапы:

2.1. Комплексная очистка поверхности кирпичной кладки. 

2.1.1. Очистку поверхности кладки от деструктированных остатков разных материалов 

выполнить вручную при помощи щеток, скарпелей, шпателей, зубилец и легких 

молотков и т.д.  

2.1.1.1. На данном этапе удаляются все деструктированные, рыхлые и слабосвязанные 

поверхностные загрязнения, в том числе и остатки деструктированных 

окрасочных, штукатурных и кладочных растворов. Определение 

деструктированных участков и материалов производится визуально и путем 

легкого простукивания поверхности (особое внимание уделить участкам 

штукатурной отделки с образованием высолов на поверхности отделки, 

штукатурные растворы с высолами рекомендуется полностью удалить до 

кирпичной кладки).  

2.1.1.2. Также на данном этапе производится расчистка кладки, свободной от всех видов 

штукатурных растворов,  от мхов, лишайников, плотного и толстого слоя 

водорослей путём подрезки или соскабливания., с удалением слоя биопоражений 

при помощи щёток и шпателей. При проведении расчисток не допускается 

применение электроинструмента ударного или отрезного воздействия. 

2.1.2. Сухим воздушно-абразивным методом (далее “СВАО”) по технологии  и 

оборудованием ООО «Строй-Актив» , согласованным КГИОП Санкт-Петербурга 
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для применения при реставрации (КГИОП №2 – 5277 – 1 от 06 августа 2007 г.) или 

аналогичным оборудованием (с аналогичным принципом действия), 

согласованным КГИОП для применения в реставрации. 

2.1.2.1. Данным методом производится удаление комплекса основных загрязнений и 

биопоражений с обширной поверхности реставрируемой кирпичной кладки, 

свободной от штукатурной отделки,  а также расчистка  полостей швов. 

2.2. Удаление биогенных поражений (при их обнаружении) с одновременным 

антисептированием. 

2.2.1. Операция выполняется в обязательном порядке в местах поражения кладки 

биодеструкторами. На других участках необходимость обработки препаратами 

определяется в процессе ведения работ и согласуется с технологами, специалистами 

авторского надзора и специалистами органов контроля. 

2.2.2. Биоцидную обработку кладки от образования зеленых водорослей, мхов и 

лишайников  можно выполнить одним из предложенных составов, согласно 

технологическим рекомендациям фирм изготовителей препаратов: 

 Baumit SanierLösung - раствор (фирма Baumit  Австрия); 

 Adolit M fluessing - 10% (фирма Remmers Германия), арт. 2100; 

 Remmers Impraegnierung BFA - Концентрат (фирма Remmers Германия), арт. 0673; 

 KEIM Algicid-Plus (фирмы KEIM – Германия) - биоцидное средство против поражений 

грибком и растительностью, готовое к применению специальное биоцидное чистящее 

средство на водной основе с микробиоцидным действием для санации и очистки 

поверхностей, пораженных грибком, водорослями и лишайником. KEIM Algicid-Plus 

также действует профилактически и предупредительно против появления новых 

поражений (не содержит реактивный хлор).  

2.3. Блокировка и стабилизация солей на поверхности кирпичной кладки (на локальных 

участках). 

2.3.1. Работы выполняются на участках, где до очистки кирпичной кладки механическим 

способом на поверхности кирпича или поздних домастиковок отмечалось наличие 

высолов. 

2.3.2. Выполнение работ производится путём удаления солей с использованием 

компрессов и/или перевода солей в соединения, нерастворимые в воде. 

2.3.2.1. Локальное обессоливание поверхности кирпича может быть выполнено с 

применением обессоливающих компрессов, например, с применением продукта 

Entsalzungskompresse, арт.1070, производства  фирмы «Remmers» (сухая 

минеральная смесь для проведения обессоливания кладки способом наложения 

компрессов). 

 Основой продукта является бентонит, натуральная целлюлоза, высококачественный 

прокалённый кварцевый песок (содержание влаги не более 0,04%).  

2.3.3. Стабилизация солей производится, как дополнительная операция в зонах с высоким 

содержанием солей в кладке. Данная операция выполняется на поверхности кладки 

с визуально определяемыми зонами образования солей до очистки. Операция 
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выполняется после проведения мероприятий по расчистке поверхностей и 

нормализации влажности на проблемных участках кладки (оптимальная влажность 

поверхности не более 6-8 % по массе воды). 

2.3.4. Для обработки засолённых участков кирпичной кладки  рекомендуется 

использование одного из предложенных препаратов, строго придерживаясь 

технологических рекомендаций по применению препаратов фирм, производителей 

продукта: 

 «Baumit Antisulfat» - из санационной программы фирмы «Baumit»; 

 «Remmers Sulfatex flussing» из санационной программы  фирмы «Remmers», арт. 0663, 

расход около 0,5 кг/м2.  

2.3.4.1. Составы поставляются готовыми к употреблению. 

2.4. Укрепление поверхности кирпича в зонах дефектов. 

2.4.1. Данный этап работ выполняется только на осыпающихся или ослабленных участках 

поверхности кирпича (в случае его сохранения). 

2.4.2. Работы по укреплению деструктированных участков кирпича выполняются после 

окончания комплекса работ по расчистке и до начала работ по восполнению утрат 

вставками из кирпича и мастикованию мелких сколов и утрат. 

2.4.3. Материалы. 

 для укрепления ослабленных поверхностей  кирпича можно использовать состав 

“Рунит Камнеукрепитель”, производства  фирмы «Ажио» (артикул ДЗ-01-12), в 

соответствии с инструкцией по применению. Готовый к применению жидкий состав на 

основе эфиров кремниевой кислоты. Массовая доля SiO2 не менее 30 %. Расход для: 

плотного камня - 0,5-1,0 л/м2, кирпича - 1,0-3,0 л/м2, туфа 5,0-8,0 л/м2 

 

 Готовые к употреблению составы камнеукрепители на основе эфира кремниевой 

кислоты KSE 100 (арт. 0719) и KSE 300 E (арт. 0714) производства фирмы Реммерс 

(Германия).  

 Укрепляющий состав выбирается в зависимости от состояния поверхности.  

 ВАЖНО: для проведения работ необходимо выбрать камнеукрепляющий состав одного 

производителя. Не допускается применение составов разных производителей. 

2.4.3.1.  Работа с укрепляющими составами проводится по технологиям фирм 

производителей продукта. 

2.5. Заполнение трещин и пустот в кладке методами инъекции составов на основе 

минеральных вяжущих. 

2.5.1.  Операция по инъектированию стабилизировавшихся (шириной до 05,-1 см) трещин  

в кладке производится в следующей последовательности: 

 производится очистка трещин от пыли и мусора продувкой сжатым воздухом; 

 выполняется промывка трещин водой для удаления остатков разного рода 

загрязнений; 
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 осуществляется заделка трещины с поверхности (сквозной трещины с двух сторон) 

гипсовым раствором нормальной густоты  (используя при этом, гипс строительный 

марки Г-5); 

 выполняется  организация скважин в трещине с диаметром входного отверстия 10-20 

мм  в зависимости от  ширины трещин; 

 после этого производится установка инъекционных трубок или «пакеров» для 

нагнетания инъекционных составов.  

2.5.1. Инжекторы устанавливаются по всей длине трещины на расстоянии 30-50 см друг 

от друга и примораживаются гипсовым раствором. Установка инъекционных 

трубок может быть произведена до заделки поверхности трещин раствором гипса. 

2.5.2. Нагнетание инъекционных растворов производится с помощью ручных растворных 

насосов, начиная с нижних инжекторов, постепенно закрывая выше расположенные 

инжекторы съёмными пробками. 

2.5.3. Инъекция производится до отказа (подъём давления на выходе до 8 атм.) в каждом 

инжекторе.   

2.5.4. Через три дня после завершения процесса инъекции производится пробная закачка 

раствора для определения полноты заполнения трещины. 

2.5.5. Для инъектирования трещин и пустот можно рекомендовать следующие растворы 

(на выбор согласно состоянию кирпичной кладки):   

2.5.6.1.  Инъекционный раствор для инъектирования кирпичных кладок на сложном  

растворе следующего состава: 

- известь гидратная порошкообразная – 3 объём. 

- портландцемент М 400 – 1 объём. 

- кирпичная пудра (крупность менее 0,1 мм) – 2 объёма. 

                  - кварцевый песок (крупность менее 0,5 мм) – 6 объёмов.    

2.5.6.2. Готовый раствор Рунит Инъекционный для кладки. Артикул Д3-01-31 Д3-01-32 

Состав на основе извести, белого цемента карбонатного наполнителя (размер 

зерна - менее 0,2 мм) и добавок. Выпускается двух разновидностей: нормальной 

прочности (соотвествует марке М50) и повышенной прочности (соответствует 

марке М100).  Расход: 1600 кг/м3 

2.5.6. Проведение работ по инъектированию подвижных трещин в данной технологической схеме 

не рассматривается, работы с ними выполняются согласно отдельному инженерно-

конструкторскому проекту.  

2.6. Восполнение утрат кирпича. 

2.6.1. Вставка нового кирпича в места утрат, глубокой деструкции кирпичей и вывалов 

оригинального кирпича. 

2.6.1.1.Для восполнения утрат кирпича используется глиняный кирпич пластического 

формования КОРПо1НФ/150/1.2/50/ГОСТ 530-2007, либо исторический старый 

кирпич, очищенный от всех видов загрязнений и от остатков растворных 

материалов. 

2.6.1.2.В качестве раствора для вставки утрат кирпича можно использовать известковый 

раствор со следующим соотношением компонентов: 
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 Известь гидратная маломагнезиальная в порошке –1 объём. 

 Песок карьерный кварцево-полевошпатовый - 2,5-3 объёма. Крупность песка 0,5-1,5 

мм. 

2.6.1.2.1. В  качестве раствора для вставки утрат кирпича, можно использовать и готовую 

смесь, например,  “Рунит Кладочная известковая” (М25, М50),  производства 

фирмы АЖИО.   Артикул Д3-01-01 Д3-01-02. 

-- “Рунит Кладочная известковая” (М75 - содержит гидравлическую добавку),  

производства фирмы АЖИО.  Артикул Д3-01-03 

2.6.2. Докомпановка сохраняемого кирпича специальными составами при утрате менее 

50 % объёма материала. 

2.6.2.1.    Восполнение утрат кирпича может быть выполнено с применением следующих 

материалов: 

2.6.2.1.1.  Материалы, производства фирмы «Ажио», С-Пб. 

 Рунит Камнезаменитель крупный № 1-14, «Ажио», С-Пб. Артикул Д3-03-01 - Д3-03-14 

Применяется для восполнения утрат поверхности лицевого кирпича и природного 

камня при реставрации и реконструкции зданий и сооружений (объемом до 0,5 дм3 ). 

На основе минерального вяжущего, карбонатного наполнителя, песка (2,5 мм) и 

добавок. Толщина одного слоя до 10 мм. Расход: 2 кг/м2/ 1 мм толщины. Выпускается 

14 типовых составов согласно коллекции образцов. 

 Рунит Камнезаменитель мелкий №1-№14.    Артикул   Д3-02-01- Д3-02-14  

     Применяется для восполнения мелких утрат поверхности лицевого кирпича и 

природного камня (глубиной до 10 мм) при реставрации и реконструкции зданий и 

сооружений. На основе минерального вяжущего, карбонатного наполнителя, песка 

(0,63 мм) и добавок. Толщина одного слоя до 5 мм. Расход: 2 кг/м2/ 1 мм толщины. 

Выпускается 14 типовых составов согласно коллекции образцов. 

2.6.2.1.2.Материалы, производства фирмы «Remmers», Германия. 

 грунтовочный реставрационный раствор, грубый Remmers Grundiermoertel 

(REMMERS) арт. 0643, расход – около 2 кг/л  утраты.  

 Remmers Restauriermoertel, арт. 0748 - 0768 (в зависимости от нужного цвета) – цветной 

реставрационный раствор камнезаменитель,  производства фирмы «Remmers» (жидко 

пластичной и густо пластичной консистенции); арт. 0750-0769 (цвета по карте); расход 

- от 1,3 кг/л (малая) до 1,8 кг/л утраты (нормальная). 

 Remmers Multispachtel - универсальный ремонтный и шпаклёвочный состав 

тонкозернистый, толщина нанесения не ограничена: от  нуля и до 6-7 см за 1 проход. 

Арт. 2808 серый, 2809  белый.  Возможны спец. цвета. 

2.6.3.Мелкие сколы, выбоины и утраты до 1 см толщиной и площадью до ¼ площади 

поверхности изделия докомпановке не подлежат. Их восполнение осуществляется 

строительным раствором до оштукатуривания всей поверхности кирпичной кладки. На 

данном объекте этот пункт может быть актуален только для кирпичной кладки  в интерьере 

здания Караулки, где будут осуществляться последующие штукатурные работы.  
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2.7.Работа со швами. 

2.7.1. Перед выполнением работ реставрируемые швы должны быть расчищены от всех 

видов загрязнений (пыль, грязь, земля и пр.), биопоражений и деструктированных 

растворных материалов. Очистка швов и трещин выполняется одновременно с 

расчисткой поверхности кирпичной кладки и с применением аналогичных методов 

и приемов: ручная расчистка и очистка сухим воздушно-абразивным методом, 

продувка полостей сжатым воздухом. 

2.7.2. Для ремонта и воссоздания кладочных швов рекомендуется применить следующие 

материалы: 

 Шовный состав Рунит Шовный для кладки (2,5 мм) № 1-№13, артикул ДЗ-04-01 – 

ДЗ-04-13, производства фирмы «Ажио» (С-Пб). Возможен подбор по образцу (цвет, 

размер зерна). Расход: 0,24 -0, 34 кг/кирпич  

 Рунит Шовный для кладки (мелкий, 0,63 мм), артикул ДЗ-06-01 – ДЗ-06-13, 

производства фирмы «Ажио» (С-Пб). Возможен подбор по образцу (цвет, размер 

зерна). Для заполнения швов глубиной 5-30 мм. Для наружных и внутренних работ.  

Расход: 0,24 кг /м2/1мм толщины 

 Remmers Fugenmoertel ТК – известково-трассовый шовный раствор (арт. 

1026,1022,1023) производства фирмы Remmers (Германия). 

2.7.2.1. Оформление швов на кирпичной кладке стен фасадов здания караулки и 

хозяйственной пристройки выполнить согласно архитектурному проекту. 

3. Все работы по данной схеме проводятся с соблюдением следующих обязательных 

условий: 

3.1. Реставрация кирпичной кладки производится после полной механической расчистки 

поверхности от деструктированного кирпича и комплексной очистки поверхности от 

всех видов загрязнений. 

3.2. Реставрации подлежит поверхность кладки с вывалами кирпича, разрушениями 

кирпича, поверхностной деструкцией, утратами шовного заполнения, 

разуплотнением и частичной утратой кладочного раствора, а так же открытые 

трещины в кладке. 

3.3. Реставрация кладки проводится методами, принятыми в реставрации кирпичных 

кладок памятников архитектуры. 

3.4. Перед выполнением реставрационных работ кирпичная кладка должна быть 

просушена естественным способом. 

3.5. Работы должны выполняться  квалифицированными и аттестованными 

реставраторами памятников каменного зодчества (направление – кирпичная кладка). 

3.6. Работы выполняются в условиях экстерьеров с организацией защиты конструкций от 

дождя, ветра, прямого солнечного света и организацией хорошей вентиляции 

рабочего пространства. 

3.7.Температура воздуха при проведении работ не должна быть ниже +80С. 
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4. Окраска кирпичной кладки стен  (пункт предназначен только для окраски кирпичной 

кладки фасадов здания караулки и фасадов и интерьеров хозяйственной пристройки). 

4.1.Подготовка поверхности под окраску и окраска кирпичной кладки стен здания 

регламентируются использованием исторических материалов, а именно 

дисперсионных однокомпонентных красок на известковом связующем. 

4.2.  Для подготовки кирпичной кладки под окраску можно использовать следующие 

составы: 

 Рунит Известковая обмазка (под рукавицу).      Артикул Д1-01-10.  

      На основе воздушной извести, карбонатного наполнителя, песка (0,63 мм). 

Рекомендуемая толщина готового обмазочного слоя 3-4 мм. Расход 1,6 кг/м2/1 мм 

толщины. 

          Состав используется для выполнения штукатурной обмазки с сохранением пластики 

кладки. Применяется для нанесения слоя под рукавичку по кирпичным основаниям и 

старым известковым основаниям при реставрации и реконструкции памятников 

архитектуры.  

 Рунит Шпаклевка известковая готовая к применению (дисперсия). Арт. Д2-02-02 

Пастообразная шпаклевка на основе воздушной извести, карбонатного наполнителя 

(0,1 мм), диспергирующих добавок. Для внутренних и наружных работ. Расход: 1,3 

кг/м2/1 мм толщины 

Для финишного слоя под роспись или окраску. Обеспечивает гладкую поверхность «в 

ноль». Может применяться для создания обмазочного слоя по кладке при реставрации 

и реконструкции памятников архитектуры.  

 Подготовка под окраску кирпичной кладки стен может быть выполнена и обработкой 

кирпичной кладки известковым молоком.  Обработку подготовленной поверхности 

кладки  известковым молоком производят большой кистью – макловицей. 

4.3. Для окраски кирпичной кладки стен можно рекомендовать известковые краски одной 

из фирм: 

 Рунит  Известковая краска  цветная, арт. Д11-12-XX - (производства фирмы  «Ажио»)  

Россия, СПб. Обладает высокой биостойкостью и паропроницаемостью. Производится 

путем диспергирования компонентов. Расход: 0,5-0,6 кг/м2 при окраске в 2 слоя. 

Осуществляется колеровка по образцам. 

 Histolith Fassadenkalk (Caparol) –известковая атмосферостойкая фасадная краска на 

основе белой извести, минеральных пигментов и наполнителей, с небольшим 

количеством органических добавок для улучшения атмосфероустойчивости (в том 

числе льняное масло); 

 Calcimur Fassaden-Kalkfarbe (Caparol) - высококачественная готовая к применению 

краска для фасадных работ на основе белой извести. 

 Финнгард известковая краска – FinngardKalkkimaali, на основе гашеной извести, 

производства фирмы Tikkurila (Финляндия), филиал в С-Пб, тел.+79313539025. 

4.4. Работа с материалами выбранной красочной программы осуществляется в полном 

соответствии с методическими и технологическими рекомендациями фирм-
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производителей. Все возможные изменения должны быть согласованы в письменном 

виде с фирмой-производителем, контролирующими и инспектирующими 

организациями. 

4.4.1. Перед окраской предложенными системами разных производителей, необходимо 

выполнить тестовые выкраски, подобранными колерами,  в присутствии 

технологов- представителей фирм предложенных продуктов, для отработки 

технологических  операций, подбору цвета и окончательного выбора и 

согласования окрасочной системы (согласование и окончательный выбор окраски 

осуществляется комиссией, составленной из представителей органов контроля, 

заказчика, архитектора и технолога, осуществляющих авторский надзор, 

подрядной организации и технического надзора, с составлением 

соответствующего акта). 

5. Все работы по реставрации  и окраске элементов фасадов начинать только после 

проведения всех мероприятий по реставрации кирпичной кладки,  ремонту кровельных 

свесов, линейных окрытий,  элементов организованного водосброса и соблюдению 

оптимальных температурных условий для реставрации штукатурной отделки. 

 

Реставрация штукатурной отделки (на архитектурных элементах фасадов). 

1. Произвести расчистку штукатурной отделки всех элементов фасадов караулки от 

поздних шпаклевочных слоев, ремонтных  цементсодержащих строительных 

растворов, цементной обмазки, нанесенной на известково-гипсовую штукатурку с 

остатками или без остатков красочных слоев на минеральной основе или  

непосредственно на кирпичную кладку. 

1.1. Произвести расчистку всех штукатурных элементов фасадов от осыпающихся, 

деструктированных, утративших свои прочностные характеристики и, не имеющих 

сцепления с кирпичной основой или на границе растворов с разной природой 

вяжущего,  известково-гипсовых и ремонтных  штукатурных растворов всех 

периодов до крепкой плотной структуры сохраняемой штукатурки или до 

кирпичной кладки.   

1.2. Для проведения работ по механической очистке штукатурной отделки поверхности 

фасадов используются следующие инструменты: 

 Ручные механические инструменты (остро заточенные скарпели, молоток). 

2. Расчистить поверхность сохраняемой штукатурной отделки от деструктированных 

красочных и подготовительных слоев на известковой основе до прочной структуры 

штукатурки или плотных слоев окраски на известковом связующем. 

2.1. Полностью очистить поверхности сохраняемой штукатурной отделки всех элементов 

фасадов от красочных слоев на синтетическом связующем (механически и с 

применением химических методов при помощи смывок). 

2.1.1.  Например, смывкой «Markant Abbeizer” BA UNI (фирмы Маркант, Германия), не 

содержащей метиленхлоридов и ароматических углеводородов (экологически 

безвредна и биологически разрушаема), или иными смывками, рекомендуемыми 

для удаления окрасочных систем на масляной и синтетической основе. 



62 

 

3. Провести мероприятия по консервации сохраняемой штукатурной отделки с целью 

повышения ее эксплуатационных характеристик путём ликвидации причин и последствий 

локального разрушения материала. 

3.1. Операции по консервации штукатурки включают в себя  работы по подготовке 

сохраняемой штукатурной отделки к вставкам реставрационного штукатурного 

раствора в зоны утрат оригинального отделочного материала. 

3.2. К факторам, вызывающим разрушения оригинальной отделки, могут быть отнесены 

следующие причины: 

-       Биологическое поражение поверхности штукатурки. 

-       Отслаивание кромок сохраняемой штукатурки по периметру утрат штукатурных 

растворов до кирпичной кладки.  

-       Развитие трещин в сохраняемом штукатурном слое. 

3.1.1. Бактерицидная обработка поверхности штукатурки. 

-    Обработка производится на участках поражения поверхности сохраняемой штукатурки 

колониями микроорганизмов, а также на участках чистой поверхности штукатурки на 

расстоянии 1 м по периметру от пораженной штукатурки. 

-    Обработка пораженных зон штукатурки производится с помощью препаратов, 

предназначенных для удаления биопоражений и защиты пористых минеральных 

материалов, рекомендованных в практике реставрационных работ, по технологии 

фирмы-изготовителя продукта. 

3.1.1.1.В качестве рабочих препаратов рекомендуется использование одного из следующих 

материалов, в строгом соответствии с технологическими рекомендациями фирм 

изготовителей продукта: 

 Baumit SanierLösung – готовый к нанесению водный  раствор (фирма Baumit  

Австрия); 

 Adolit M fluessing -   (арт. 2100 - фирма Remmers Германия); 

 «Анти-Н»,  готовый водный раствор (производство фирмы «Атомколор», Россия и 

страны ЕС). Прогнозируемый расход по кирпичной кладке и штукатурке готового 

состава не менее 300 г/кв.м/многократно. 

3.1.2. Стабилизация и заполнение трещин в штукатурном слое. 

3.1.2.1.Данная операция выполняется для воссоздания монолитности отделки и относится 

к трещинам, развившимся в штукатурной отделке в результате усадок или 

деформаций при воздействии переменных температур и влажности с раскрытием 

более 1 мм. 

3.1.2.2. Трещины в штукатурке, обусловленные деформациями несущих конструкций, 

заполняются только после выполнения мероприятий по стабилизации трещин в 

стенах (по специальному инженерно-конструкторскому проекту).  

3.1.2.3. Ремонт трещин в штукатурной отделке включает в себя следующие операции: 

механическая расшивка трещин;  удаление штукатурного раствора из трещины 

(расшивка трещины) до кладки; придание трещине V образной формы удалением 

штукатурки по обеим сторонам трещины подрубкой острым инструментом до 

основания (ширина раскрытия трещины 0,5-1 см); очистка трещины вакуумным 



63 

 

удалением продуктов разрушения штукатурки; смачивание поверхности трещины 

и отделки в зоне прохождения трещины, удаляя при этом плохо держащиеся на 

поверхности мелкие фрагменты материала; обработка поверхности трещины и 

основы готовой к применению глубоко проникающей, водной акриловой 

грунтовкой Рунит Унигрунт (для обработки трещин в известково-гипсовой 

штукатурке), производства фирмы Ажио, Россия; заполнение трещин известково-

песчаным раствором, используемым для оштукатуривания элементов 

архитектурного декора.  

3.1.2.4.  Грунтовка Рунит Унигрунт поставляется  в концентрированном виде. Перед 

применением грунтовку разбавляют чистой водой в соотношении 1:2 - 1:1 (по 

объему)  в зависимости от прочности и впитывающей способности  поверхности. 

3.1.3. Дефект отслоения кромок штукатурки от поверхности кладки (по периметру утрат 

штукатурных растворов до кирпича) устраняется с помощью обмазки известковым 

раствором (отбортовка поверхности). Для этого используется раствор следующего 

состава: 

 Известь гидратная - 1 объём 

 Известняковая или мраморная крошка до 0,5 мм - 3 объёма. 

4.  Выполнить работы по воссозданию утрат штукатурной отделки на элементах фасадов по 

проекту известковыми   составами. 

4.1.  Для восполнения утрат штукатурной отделки на элементах фасадов предлагается 

использовать либо традиционные растворы, приготавливаемые непосредственно на 

площадке, либо растворы, приготавливаемые из сухих растворных смесей на основе 

извести: 

 растворы, приготавливаемые из сухих растворных смесей на основе извести фирмы 

ООО “АжиоПроект” (пр-во Санкт-Петербург, поставщик ООО “АжиоПроект”).  

-      в качестве основного слоя на элементах архитектурного декора, где толщина 

штукатурных растворов находится в пределах от 2-3 см и более - Рунит Классическая 

крупная (2, 5 мм), арт. Д1-01-01 – сухая штукатурная смесь на основе воздушной 

извести, минеральных наполнителей и функциональных добавок; 

-      для выполнения финишного  слоя по известковой штукатурке, выравнивания 

поверхности оригинальной штукатурки (в тонком слое) или для восполнения 

небольших утрат, толщиной до 1-1,5 см  применять   Рунит Классическая 

накрывочная финишная (0,63 мм) арт. Д1-01-03 – чисто известковая штукатурка для 

выполнения финишного слоя. 

 При нанесении реставрационных известковых растворов на  старые штукатурки (на 

известковом вяжущем с добавкой гипса) при восполнении мелких утрат и 

выравнивания поверхности для снижения впитываемости воды из нового раствора 

основание предварительно грунтуется Рунит Унигрунт, производства фирмы 

«Ажио Проект» (Россия, С-Пб). 

-       в случае, необходимости получения гладкой поверхности под окраску для финишной 

отделки поверхности можно применить Рунит Шпаклевка Известковая готовая к 
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применению (дисперсия), арт. Д2-02-02 – пастообразная шпаклевка на основе 

воздушной извести,  включающая  карбонатный наполнитель  (0,1мм) и 

диспергирующие добавки.     

5.1.1. Растворы с применением сухой растворной смеси готовятся согласно техническим 

условиям на данный материал. При приготовлении и нанесении готовых 

штукатурных составов необходимо руководствоваться рекомендациями фирм-

производителей смесей. Уточнение режимов использования смеси производится 

после опробования на опытном фрагменте кладки фасада 

5.1.2. Рекомендации по применению  готовых известковых составов для реставрации и 

восполнения утрат оригинальных слоев штукатурки, предложенные в данном 

разделе, базировались на следующем: 

 по результатам лабораторных исследований  образцов штукатурных растворов, 

отобранных с разных элементов фасадов, выявлено, что гипс присутствует в 

растворах в крайне небольших количествах (менее 5%); 

 имеющиеся на реставрационном рынке сухие строительные смеси на известково-

гипсовом вяжущем (например, производства фирмы «Ажио») предназначены 

только для использования в интерьерах; 

 составы, приготавливаемые непосредственно на строительной площадке, могут 

быть не единообразны по составу, и не всегда возможна организация производства 

непосредственно рядом с объектом реставрации (кроме этого, будут определенные 

сложности при использовании приготовленных смесей из-за очень короткой 

жизнеспособности гипсосодержащих растворов, готовить составы необходимо 

маленькими порциями), а объемы реставрационного вмешательства по 

воссозданию штукатурных растворов могут быть значительными; 

 применение рекомендуемых известковых составов обусловлено значительно 

большей их атмосфероскостью при воздействии внешних агрессивных 

атмосферных факторов по сравнению с известково-гипсовыми составами, и не 

противоречит нормам и требованиям к отделочным материалам, принятым для 

реставрации исторических зданий; 

 применение рекомендованных известковых составов соответствуют принципам 

выявления реставрационных материалов на исторических объектах. 

5.2.При изготовлении растворов на площадке основным видом вяжущего может быть 

строительная, воздушная, гашеная кальциевая порошкообразная известь не ниже 1 

сорта (например, известь производства Угловского известкового комбината, ТУ 21-

05292757-13-96). 

5.2.1. Для штукатурных работ рекомендуется использовать хорошо выдержанную, 

полностью погасившуюся известь. Если известь свежегашеная, ее необходимо 

просеять через сито с ячейками 0,5х0,5 мм, чтобы в раствор не попали не 

погасившиеся частицы извести. 

6. Провести подготовку к окраске и окрасить элементы фасадов красочными 

системами и  по колеру, согласованному со специалистами КГИОП. 
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6.1. Подготовка поверхности под окраску и окраска штукатурных элементов фасадов 

здания регламентируются использованием исторических материалов, а именно 

дисперсионных однокомпонентных красок на известковом связующем. 

6.1.1. Для окраски штукатурной отделки архитектурных элементов фасадов можно 

рекомендовать известковые краски одной из фирм: 

 Рунит  Известковая краска  цветная, арт. Д11-12-XX - (производства фирмы  «Ажио»)  

Россия, СПб. Обладает высокой биостойкостью и паропроницаемостью. Производится 

путем диспергирования компонентов. Расход: 0,5-0,6 кг/м2 при окраске в 2 слоя. 

Осуществляется колеровка по образцам. 

 Histolith Fassadenkalk (Caparol) –известковая атмосферостойкая фасадная краска на 

основе белой извести, минеральных пигментов и наполнителей, с небольшим 

количеством органических добавок для улучшения атмосфероустойчивости (в том 

числе льняное масло); 

 Calcimur Fassaden-Kalkfarbe (Caparol) - высококачественная готовая к применению 

краска для фасадных работ на основе белой извести. 

 Финнгард известковая краска – FinngardKalkkimaali, на основе гашеной извести, 

производства фирмы Tikkurila (Финляндия), филиал в С-Пб, тел.+79313539025. 

6.2. Работа с материалами выбранной красочной программы осуществляется в полном 

соответствии с методическими и технологическими рекомендациями фирм-

производителей. Все возможные изменения должны быть согласованы в письменном 

виде с фирмой-производителем, контролирующими и инспектирующими 

организациями. 

6.2.1. Перед окраской предложенными системами разных производителей, необходимо 

выполнить тестовые выкраски, подобранными колерами,  в присутствии 

технологов- представителей фирм предложенных продуктов, для отработки 

технологических  операций, подбору цвета и окончательного выбора и 

согласования окрасочной системы (согласование и окончательный выбор окраски 

осуществляется комиссией, составленной из представителей органов контроля, 

заказчика, архитектора и технолога, осуществляющих авторский надзор, 

подрядной организации и технического надзора, с составлением 

соответствующего акта). 

7. Все работы по реставрации  и окраске штукатурной отделки фасадов начинать 

только после проведения всех мероприятий по реставрации кирпичной кладки,  

ремонту кровельных свесов, линейных окрытий,  элементов организованного 

водосброса и соблюдению оптимальных температурных условий для реставрации 

штукатурной отделки. 

 

Воссоздание штукатурной отделки на кирпичной кладке стен и откосов дверных и 

оконных проемов в интерьере здания караулки. 

1. Воссоздание штукатурного слоя. 

1.1. Виды сохранившихся отделочных материалов и характеристика кладки определяют 

использование  известковых (на стенах) или известково-гипсовых  (на стенах, потолках 
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и элементах архитектурного декора) штукатурных материалов для  воссоздания 

штукатурной отделки. 

1.2. Для воссоздания штукатурки на стенах и потолках применяются либо традиционные 

штукатурные растворы, приготовляемые непосредственно на строительной площадке, 

либо готовые специальные известковые и известково-гипсовые штукатурные сухие 

смеси, близкие по составу к оригинальным растворам, например, растворы, 

приготавливаемые из сухих растворных смесей на основе извести фирмы ООО “Ажио” 

(пр-во Санкт-Петербург).  

1.3. Учитывая, что для оштукатуривания поверхностей стен и откосов оконных проемов 

применялись известковые  и  известково-гипсовые растворы с песчаным наполнителем 

фракции от 0,1 до 0,5 (редко до 1 мм), толщиной от 0,8 - 1 до 1,5-2,5 см, рекомендуются 

следующие растворы: 

-    для воссоздания штукатурной отделки на гладких поверхностей стен можно применить 

-  Рунит Классическая финишная (0,63), арт. Д1-01-03 – сухая строительная 

мелкозернистая штукатурная смесь для накрывочного штукатурного слоя. На основе 

только воздушной извести, кварцевого песка (0,63 мм). Может окрашиваться без 

шпаклевания. Минимальная толщина слоя 5 мм. Расход: 1,6 кг/м2/1 мм толщины 

 

-   для воссоздания гладких поверхностей стен, потолков, откосов оконных и дверных 

проемов, для выведения штукатурных профилированных элементов тяг и карнизов, 

оштукатуренных известково-гипсовыми составами - Рунит Известково-гипсовая 

накрывочная (0,63 мм),  артикул Д1-02-04- сухая мелкозернистая строительная смесь для 

накрывочного штукатурного слоя. На основе воздушной извести, строительного гипса, 

кварцевого песка (0,63 мм). Толщина слоя 2-10 мм. Расход: 1,0 кг/м2/1 мм толщины 

-   При  нанесении штукатурного слоя толщиной более 40 мм (при необходимости) работы 

вести с применением сухой смеси Рунит Известково-гипсовая(2,5мм), с 

использованием, при необходимости,   армирующих элементов (по проекту). 

1.3.1. Растворы с применением сухой растворной смеси готовятся согласно техническим 

условиям на данный материал. При приготовлении и нанесении готовых 

штукатурных составов необходимо руководствоваться рекомендациями фирм-

производителей смесей. 

 Уточнение режимов использования смеси производится после опробования на 

опытном фрагменте кладки. 

1.3.2. При приготовлении традиционных растворов  на площадке используют известковое тесто.  

1.3.2.1. Перед приготовлением раствора известковое тесто процеживают через сито и 

разводят в том количестве воды, которое необходимо для приготовления раствора.  

 Полученный продукт перемешивают с песком.     

 Добавляют просеянный песок небольшими порциями, пока не получится однородный 

раствор. Схватываются известковые растворы медленно, их можно готовить большими 

порциями и хранить 2-3 суток.      

  Количество песка в растворе зависит от сорта применяемой извести и определяется 

дополнительно. 
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 Для штукатурных работ рекомендуется использовать хорошо выдержанную, 

полностью погасившуюся известь. Если известь свежегашеная, ее необходимо просеять 

через сито с ячейками 0,5 х 0,5 мм, чтобы в раствор не попали не погасившиеся частицы 

извести. 

 Известковое тесто, приготовленное из извести, должно быть белого цвета без примесей, 

жирным, пластичным на ощупь, без комков. Объемный вес выдержанного известкового 

теста должен быть около 1400 кг/м3. 

  Наполнитель: песок карьерный или речной,  просеянный через сито с отверстиями не 

более 2 мм. Песок не должен содержать пылевидные и глинистые примеси. 

1.3.2.2.Для оштукатуривания внутренних помещений с относительной влажностью 

воздуха до 80 % рекомендуют следующие составы сухих известково-песчаных 

растворов (в частях по объему):                            
- для обрызга и грунта  –  1: (2-3) 

- для накрывки           -  1: (1-1,5). 

- добавка гипса (Г-16) – 5-10% от объёма извести. 

1.3.3. Приготовление известково-гипсовых составов для штукатурных работ. 

1.3.3.1.  Для набрызга и оштукатуривания ровных поверхностей стен и потолков рекомендуется 

использовать строительный раствор  состава: 

        Известь-тесто                                        - 3 об. части 

        Песок фракции  0,5 – 1,5 мм                 - 12 об.частей 

        Вода                                                       - 1 об. часть 

        Гипс                                                       - 1 об.часть 

-   Во все гипсо содержащие растворы  гипс добавлять непосредственно перед 

штукатурными работами;  

-   известково-песчаную смесь можно готовить заранее, но не допускать высыхания и 

испарения воды  из смеси. 

-    Смесь готовить в количестве, которое можно использовать в течение 3-4 часов. 

-    Известь-тесто перед приготовлением всех видов растворов необходимо протереть через 

сито с ячейкой 0,5 мм. 

1.3.3.2. Для выравнивания поверхности и доделок архитектурных деталей использовать раствор 

состава: 

         Известь – тесто                                        - 3 об. части 

         Песок фракции от 0,3 -0,8 мм                 - 8-10 об. частей 

         Вода                                                          - 1- 1,5 об. часть 

          Гипс                                                          - 1 об часть 

1.3.3.3. Для вытягивания тяг и профилированных деталей использовать выравнивающий раствор 

состава: 

       Известь-тесто                                              - 1 об. часть 

       Песок фракции от 0,1 до 0,6 мм                - 4-5 об. части 

       Вода                                                             - 1,5-2 об. части 

       Гипс                                                             - 3 об. части. 
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1.3.3.1.  При производстве работ по воссозданию штукатурного слоя в местах бывших протечек и 

увлажнения кладки  можно предложить состав, содержащей уголь, и использовать раствор 

состава: 

          Известь-тесто                                                 - 1об. часть 

          Песок фракции от 0,1 до 1мм                      - 4-6 об. части 

          Уголь фракции от 0,2-1 мм                          - 2 об. части 

          Вода                                                                - 3 об. части 

          Гипс                                                                - 3 об. части 

 Кладка непосредственно перед нанесением штукатурного раствора должна быть 

смочена водой. При этом стекание влаги по поверхности не допускается. 

Реставрационный штукатурный раствор наносится на поверхность кладки после 

проведения всех мероприятий по реставрации кирпичной кладки. 

 

Технологические мероприятия по окраске штукатурной отделки стен, потолков. 

 

1. Подготовка поверхности под окраску состоит в обеспыливании поверхности 

штукатурного слоя, грунтовании и шпаклевании всей поверхности, прошкуривании, 

грунтовании и окраски. 

2. Окраска потолков, стен и откосов дверных и оконных проемов первоначально 

выполнялась побелками с клеевым связующем (или без клеевого связующего), 

клеевыми красками и красками на известковой основе, поэтому для окраски стен и 

потолков подходят известковые и клеевые краски.  

3. Для окраски стен клеевой краской клеевой раствор добавляется до отсутствия 

отмеливания краски.  

3.1.Для окраски потолков обычно применяются «не доклеенные» окрасочные составы.  

3.2. Степень «заклеивания» состава проверяется пробными выкрасками. 

3.3.Поверхность штукатурной отделки перед окраской должна быть очищена от слоёв 

потерявшей связь с основанием старой краски, пыли и копоти. 

3.4. Влажность штукатурного слоя перед окраской не должна превышать значения 3% 

влаги по массе. 

3.5.Влажность штукатурного основания контролируется перед началом работ с помощью 

приборов – влагомеров или исследованием образцов штукатурки в лабораторных 

условиях. 

4.  Клеевая окраска. 

4.1.Подготовка поверхности под окраску состоит в обеспыливании поверхности 

штукатурного слоя, грунтовании и шпаклевании всей поверхности, прошкуривании, 

грунтовании и окраски. 

4.2. Грунтование штукатурной основы выполняется т.н. купоросным грунтом, состава: 

Медный купорос          0,15-0,3 кг. 

Мыло хозяйственное (40%)         0,25 кг. 

Клей мездровый          0,2 кг. 

Олифа натуральная          0,03 кг. 
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Мел молотый           2-3 кг. 

Вода      до 10 кг. 

4.2.1.  Шпаклевание поверхности выполняется меловыми и меловыми клее-масляными 

составами. Можно рекомендовать следующие составы шпаклёвок: 

Состав 1. 

Грунт купоросный                                    10 литров. 

Клей животный (10%)             1,5 литра. 

Мел отмученный     до необходимой консистенции. 

Состав 2. 

Клей животный или растительный (5%)              10 литров. 

Олифа натуральная                 0,3 кг. 

Мел отмученный   до рабочей консистенции. 

4.2.2. Окраска поверхности выполняется клеевыми красками состава: 

        Мел отмученный      3 кг. 

        Клей животный      0,12 кг. 

        Пигменты     примерно 0,3-0,4 кг. 

       Вода      до рабочей консистенции. 

4.2.3. При изготовлении краски пигменты и мел (отдельно) замачиваются в  воде до 

сметанообразного состояния и пропускаются через краскотёрку. Приготовленная 

красочная паста заклеивается с помощью 20% раствора животного клея. Клеевой 

раствор вводится небольшими порциями при тщательном перемешивании.   

Количество клея, вводимого в состав, устанавливается экспериментально, в 

зависимости от необходимой степени «заклейки». Для окраски потолков 

применяются «не доклеенные» окрасочные составы, для окраски стен клеевой 

раствор добавляется до отсутствия отмеливания краски. Степень «заклеивания» 

состава проверяется пробными выкрасками. 

4.2.4. Для приготовления клеевых составов применяются и 5% раствор КМЦ-Na 

(натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы) на котором замешиваются пигменты.

  

4.3. Известковая окраска. 

4.3.1. Для окраски штукатурной отделки стен использовать окрасочные системы  на 

основе извести с содержанием не более 1% добавок синтетических дисперсий. 

4.3.2. Краски должны иметь необходимую документацию о характеристиках и составе, 

акты испытаний и сертификаты.  

4.3.2.1.  Для окраски штукатурной отделки рекомендуются известковые краски: 

 Рунит - известковая краска - (производства фирмы  «Ажио»  - Россия,       СПб); 

 Финнгард известковая краска – FinngardKalkkimaali (Финколор, Тиккурила). 

4.3.3. Подготовка поверхности. 

4.3.1.1. Подготовка поверхности под окраску начинается через три дня после завершения 

работы по воссозданию штукатурного слоя на поверхности стен при достижении 

штукатурным слоем оптимальной влажности. Подготовка поверхности под 

окраску включает в себя проведение следующих операций: 
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-   Нанесение на поверхность штукатурки выравнивающего слоя (шпаклевки) на основе 

извести с толщиной наносимого слоя до 0,5 см (при необходимости). 

-     Проверка всей поверхности  отделки на равномерность впитывания влаги. 

4.4.4. Требования к штукатурке перед нанесением известкового материала.  

4.4.4.1. Основа должна быть капиллярно впитывающей, без грязи, без высолов, без преград, 

препятствующих адгезии.  

4.4.4.2. Штукатурную основу перед нанесением известковой шпатлевки следует проверить 

на впитывающую способность. Проверку можно осуществить, смочив штукатурку 

чистой водой. 

 Если вода быстро впитывается и не скатывается струйками, штукатурка равномерно без 

пропусков темнеет, и на поверхности нет микротрещин, то поверхность подходит для 

нанесения известковой шпатлевки или краски. Такая поверхность капиллярно активна. 

На такой поверхности известковая краска будет держаться прочно и долго. 

 Если вода плохо впитывается, стекает каплями, поверхность темнеет пятнами и на 

поверхности видны тонкие волосяные микротрещинки, такая поверхность не подходит 

для нанесения известкового материала (шпатлевки, краски или обмазки). Поверхность 

покрыта плотной известковой корочкой, которая препятствует соединению 

покрывного материала с основой. Такая поверхность капиллярно не активна. На такой 

поверхности известковая краска будет держаться плохо, отмеливать. В этом случае 

рекомендуется удалить известковую корочку механическим способом или химическим 

способом.  

4.4.5. Механический способ обработки известковой штукатурки с известковой корочкой 

заключается в удалении известковой корочки (тонкого слоя штукатурки или 

шпатлевки) наждачной бумагой, карщеткой, деревянной теркой, бруском пемзы без 

применения электрической машинки, аккуратно, не делая рытвин и ям на 

поверхности. После шлифования обеспылить поверхность влажной, не 

металлической щеткой и снова проверить в нескольких местах поверхность на 

впитываемость и трещиноватость. 

4.4.5.1.Считается, что механический способ подготовки известковых штукатурок для 

нанесения известковых материалов (шпатлевок и красок) более эффективным, 

надежным, экологически безопасным, менее затратным. 

4.4.6. Окраску предложенными известковыми красками вести в полном соответствии с 

технологическими рекомендациями фирм-изготовителей продукта. 

4.5. Для окраски стен и потолков, при согласовании с органами контроля, Пользователем 

и Заказчиком можно рекомендовать  воднодисперсионные краски на акриловой 

основе, обладающие высокой паропроницаемостью, грязеустойчивостью, эффектом 

матовой минеральной поверхности, рекомендуемые для окраски интерьеров.  Краски 

прошли соответствующие испытания в лаборатории ОДСМиК института 

«Спецпроектреставрация» и рекомендованы для окраски штукатурной отделки в 

интерьерах зданий, относящихся к объектам культурного наследия. 
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4.5.1. В случае окраски штукатурной отделки воднодисперсионными красками на 

акриловой основе можно предложить окраску стен и потолков по красочной 

программе Акрэм-Реставратор производства ЗАО «ЭмЛак»: 

4.5.1.1. Грунт Поликрэм-Реставратор – 1-2 слоя, расход на 1 слой – 0,05-0,065 кГ/м2; 

4.5.1.2.  Шпатлевка Шпакрэм-Реставратор – 1 слой, расход на один слой - 1,6кГ/м2 (при S=1,0 

мм); 

4.5.1.3. Краска воднодисперсионная акриловая  Акрэм-Реставратор – 2 слоя, расход 0,1-0,13 

кГ/м2 на 1 слой 

 Грунт наносится на штукатурную отделку для связывания меловых поверхностей, для 

укрепления штукатурного основания и обеспечивает выравнивание впитывающей 

способности основания и  адгезию финишных материалов отделки, уменьшая их 

расход. 

 Операция шпатлевания выполняется для исправления дефектов и выравнивания 

штукатурных основ (при необходимости). 

 Финишная окраска выполняется воднодисперсионной акриловой  матовой краской  

Акрэм-Реставратор – за 2 слоя. 

4.5.2. Кроме этого, для окраски можно применять и краски других фирм, 

рекомендованные для окраски штукатурной отделки в интерьерах на памятниках 

культурного наследия (производства фирм Caparol, Tikkurila и др.). 

4.5.2.1.  Основным условием применения альтернативной  программы является совпадение 

фактуры и декоративных свойств современной краски с историческими красочными 

покрытиями, для чего выполняются пробные выкраски, с последующим согласованием 

окраски представителями органов контроля,  Заказчика, пользователя и авторов проекта.  

4.5.3. Окрасочный состав и технология его нанесения уточняется после завершения работ 

по воссозданию и подготовке штукатурной отделки к окраске. 

4.5.3.1.Предлагаемые к применению окрасочные системы и отдельные компоненты 

системы должны иметь необходимую техническую документацию по их 

применению, составу и сертификаты. Окрасочные работы вести согласно 

документации, предоставленной фирмой, производителем красочных систем. 

 

Технологические мероприятии по защите древесины.  

1. Для обработки всей новой древесины, применяемой для выполнения разных деталей 

на фасадах здания, рекомендуются следующие препараты: 

1.1. Для антипиренной обработки вновь выполненных конструктивных элементов из 

древесины рекомендуется использование следующих препаратов: 

 Препарат  «ББ-11 (Антипиросепт)» - состав пропиточный огнебиозащитный, ГОСТ 

28815 «Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия». 

-   Препарат Антипиросепт отвечает требованиям I  и II  группам огнезащитной 

эффективности в соответствии с требованиями Норм Пожарной Безопасности 251-98 

«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний». Сертификат соответствия № РОСС RU 

АИ27.Н01430 Сертификат гигиенический № 77.01.03.249.П.063997.10.06. 
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-   Препарат представляет собой водный раствор на основе соединений 

бора.  Прозрачная, бесцветная жидкость, без запаха не изменяет текстуру и внешний 

вид обрабатываемой поверхности, не окрашивает древесины, экологически 

безопасен, не выделяет в окружающую среду вредных веществ, не повышает 

гигроскопичности древесины. 

-   Обработке подлежат Детали домов, общественных и производственных зданий, 

служащих в условиях I – VIII (контакт с атмосферой, почвой, загрязнениями 

органического характера и т.п.) классов по ГОСТ 20022.0-80. Препарат Антипиросепт 

хорошо проникает в древесину не только за счет капиллярного проникновения, но и 

за счет последующего диффузионного перераспределения. Расход (I-я группа), кг/м3 

г/м2 , 60/1200. Расход (II-я группа), г/м2  30/600. 

 NEOMID (Неомид) 450-1. Представляет собой смесь антипиренов с добавлением 

биоцидных компонентов, которые обеспечивают огне- и биозащитный эффект. 

NEOMID (Неомид) 450-1. поставляется в готовом к применению виде.  

-    обеспечивает I группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ 53292-2009 при 

поверхностной пропитке с расходом не менее 250 г/м2. Препарат сертифицирован 

ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) (сертификат 

соответствия  № С-RU.ПБ02.В.00026). 

-    обеспечивает II группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ 53292-2009 при 

поверхностной пропитке с расходом не менее 150 г/м2. Препарат сертифицирован 

ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) (сертификат № С-

RU.ПБ02.В.00025).  

 защищает древесину от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-

древоточцами.  

 препарат тонирует древесину в красный цвет, что позволяет легко контролировать 

качество производимых работ. Так же препарат может выпускаться (по запросу) в 

бесцветном варианте. 

-   Максимальная продолжительность действия состава достигается при условии 

эксплуатации обработанной древесины  при отсутствии контакта с влагой или при 

условии поверхностной обработки древесины пленкообразующим составом, 

например, лессирующим средством NEOMID BiOCOLOR. Неомид 450-1, не оказывает 

негативного воздействия на свойства древесины. 

-    Древесина, обработанная NEOMID 450-1, в зависимости от количества нанесенного 

препарата, переходит в трудновоспламеняемый (II группа огнезащитной 

эффективности) или трудновоспламеняемый и трудносгораемый (I группа 

огнезащитной эффективности) материал.   Пропитка препаратом NEOMID 450-1 

древесины и материалов на ее основе затрудняет распространение пламени по 

поверхности древесины, облегчает пожаротушение, предохраняет от возгорания при 

воздействии низкокалорийных источников зажигания (спичка, окурок, искра 

короткого замыкания или сварки и т.п.), снижая тем самым возможный экономический 

ущерб. 
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-   Неомид 450-1 применяется, как огнебиозащитная пропитка для обработки деревянных 

стен, балок, стропильных систем,  несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и 

дверных блоков, а также других  конструкций из древесины различного назначения. 

Используется для внутренних и наружных работ 

1.2. Защиту наружных элементов  древесины классов опасности 2 и 3 предлагается 

выполнить составами производства фирмы Remmers: 

 Impraegniergrund Plus,  Арт.  2056  

-   Продукт  Impraegniergrund Plus  применяется для защиты деревянных элементов, 

подверженных статическим нагрузкам и относящихся к классам применения 1 и 2 по 

DIN 68 800-3 (напр., стропила, фахверки и т.д.). Древесина, обработанная данным 

средством защиты, допускается к применению только в участках, которым присвоен 

класс применения 1 или 2 по DIN 68 800-3. 

-    Средство для защиты древесины на основе растворителя, бесцветное, быстросохнущее, 

с широким профилактическим действием против всех видов поражения (от 

дереворазрушающих грибков, насекомых, синевы и термитов, влаги). После высыхания 

допускается контакт обработанной древесины с металлами, стеклом, пластиком и 

битумными строительными материалами. 

  Impragniergrunt GN. Нанесение осуществляется кистью или валиком. Расход, л/м2 

– 0, 2 л/м2 

-   Защита наружных элементов  – 1 ый  слой покрытия для защиты древесины классов 

опасности 2 и 3 согласно DIN 68800-03 может быть выполнена Impragniergrunt GN 

(производства фирмы Remmers) согласно технологическим рекомендациям фирмы-

производителя продукта. 

1.3.   Во избежание растрескивания торцевых спилов за  счет изменения влажности в теле  

древесины  для торцов деревянных элементов рекомендуется  перед окраской 

изделий обработка торцов укрепляющим составом PU – Verfestigung,   арт 2379 

(производства фирмы Remmers, Германия).  

1.3.1.  PU – Verfestigung,   арт 2379 - состав для защиты деревянных деталей с торцов. 

  Расход: 0,2 л/кв. м торцевого спила. Сушка 24 часа. 

1.3.2.  На торцах деревянных изделий, обращенных вниз, сделать наклонный спил, для 

создания эффекта капельника и отвода воды. Состав наносить кистью. 

Подготовка препаратов к употреблению производится по техническим 

требованиям фирм – изготовителей. 

P.S.      Меры по безопасности ведения работ с указанными материалами приведены в 

технических условиях на каждый препарат и должны быть выполнены 

обязательно! 

2.  Окраска. 

2.1. Окраску деревянных элементов выполнить по проекту по согласованному колеру. 

2.2. Для окраски элементов из древесины при согласовании с Заказчиком и 

контролирующими органами  можно рекомендовать системы на синтетическом 

связующем: 
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2.2.1. Составы для окраски древесины, например,  фирмы ЗАО ЭмЛак (грунтовка 

Экогрунт и краска Эколак или Биокрэм-3, пр-во Санкт-Петербург, ЗАО Эмлак тел. 

(812)186-05-20);  

.    -  В качестве грунтовочного слоя  Эмаль ПРОМОС – ПС на уретан алкидной основе или 

Экогрунт. 

-    В качестве финишного покрытия – воднодисперсионная краска ЭКОПЛАСТ или краски 

Эколак или Биокрэм-3. 

-       в этом случае поверхность древесины не обрабатывается олифой, а грунтуется 

составами, предусмотренными в рамках окрасочной системы. 

2.2.2. Краски производства фирмы Финнколор (Tikkurila Финляндия).  

-   Грунтовочный состав  "Валтти Похъюсте". 

-   Краска Tikkurila Пика-Техо – матовая акрилатная краска, содержащая масло. 

-    Краска Tikkurila Техо масляная краска на алкидной основе 

2.2.3. Краски производства фирмы Caparol (Германия). 

-    Грунтовочный состав - Capalac Classic Seidenlack. 

-    Краска Capalac Classic Seidenlack -эмаль на основе алкидной смолы с растворителями, 

без ароматических углеводородов, для нанесения долговечных шелковисто-глянцевых 

финишных покрытий в наружном и внутреннем секторе. 

-    Грунтовочный состав  Capacryl HolzIsoGrund. 

-   Краска – Capadur Color - разбавляемая водой специальная краска для нанесения 

укрывистых и защитных покрытий на наружные деревянные поверхности. Продукт 

Capadur Color готов к применению. Материал может наноситься кистью или валиком. 

Перед применением перемешать и при необходимости добавить максимум 5% воды 

для разбавления. Из-за биоцидных добавок Capadur Color нельзя распылять.  

P.S. Перед окрашиванием древесины красками любой выбранной системы,   выполнить 

тестовую окраску на разных видах поверхности (досках обшивки, элементах 

карниза и др.), с предъявлением образцов архитектору-автору проекта для 

согласования цвета и фактуры поверхности. 

2.2.4.   В процессе производства работ отдельные законченные  этапы реставрационных 

работ должны быть приняты комиссией с составлением акта выполненных работ. 

2.2.4.1. Все изменения в перечень материалов для производства работ вносятся после 

предварительного согласования. 

2.2.4.2. Используемые материалы должны иметь необходимую техническую 

документацию, где приведён состав материалов и технологические особенности их 

использования. 

 

Технологические рекомендации по реставрации доломитовых деталей в строении и 

облицовке цоколя и стен зданий Караулки № 4 и хозяйственной пристройки. 

1.   Выполнить демонтаж линейных окрытий над блоками доломита в осях подвальных 

окон здания Караулки. 

2.   Произвести ручную очистку поверхности доломитовых деталей от деструктированных 

фрагментов камня, слабосвязанных загрязнений и биопоражений с одновременной 
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расчисткой швов на участках деструктированных растворов шовного заполнения. 

Операция производится вручную скарпелями, шпателями, щетками, и пр. без 

повреждения поверхности камня. Использование любого электроинструмента – 

дисковых отрезных машин, перфораторов и пр. не допускается. 

3.   Выполнить ревизию блоков доломита с интенсивным развитием разнонаправленного 

растрескивания возникшего в результате воздействия пожара. Сильно 

деструктированные фрагменты, имеющие признаки возможного осыпания, подлежат 

удалению с одновременным выполнением гнезд для восполнения утрат вставками из 

природного камня. 

4.   При необходимости произвести очистку поверхности доломитовых деталей методом 

сухой струйно-вихревой воздушно-абразивной очистки. Операция выполняется по 

технологии  и оборудованием ООО «Строй-Актив» (Правоприемник ООО "Интеллект 

Сервис", Гречко Наталия Евгеньевна, тел.+7 (911) 8229704, е-mail - nega57@mail.ru.), 

согласованным КГИОП для применения при реставрации (КГИОП №2 – 5277 – 1 от 06 

августа 2007 г) или аналогичным оборудованием (с аналогичным принципом 

действия), согласованным КГИОП для применения в реставрации. Например, 

установки производства фирмы Remmers Rotec Softstrahlanlage (арт 5235) с гранулятом 

Remmers Glaspudermehl (арт.5277 – 5280). Тип и размерная фракция гранулята, 

используемого для очистки, а также режимы очистки, подбираются опытным путем в 

процессе ведения работ. Участки пробных расчисток предъявляются комиссии, 

состоящей из специалистов авторского надзора и представителей органов контроля. В 

журнале ведения работ фиксируются оборудование, материалы и режимы выбранного 

режима очистки. 

5.  После окончания всех видов механической очистки продуть поверхности доломитовых 

деталей, полостей трещин и полостей расчищенных швов сжатым воздухом. 

6.   На локальных участках производится доочистка поверхности от биогенных поражений 

с одновременным антисептированием. Для удаления биогенных поражений можно 

воспользоваться одним из  ниже указанных препаратов: 

 препаратом Метацид (Полисепт); 

 санирующим составом «Baumit Sanier Lösung» (производство фирмы «Baumit»); 

 санирующим составом Alkutex BFA – Entferner (производство фирмы «Реммерс»); 

 препаратом «Epasit ex» (фирма «Epasit»). 

   Работа с указанными материалами выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителей. 

7.  Только для цоколя хозяйственной пристройки. Выполнить работы по переборке 

нижней части кирпичной кладки северо-западного и юго-западного углов здания 

хозяйственной пристройки. При переборке произвести воссоздание утраченных 

фрагментов облицовки цоколя доломитовыми блоками. Для чего изготовить 

недостающие доломитовые детали требуемой формы, размера и с аналогичной 

исторической фактурой обработки лицевых поверхностей. В настоящее время схожий 

по составу и структурно-текстурным особенностям доломит может быть добыт на 
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действующих месторождениях “Каменные Борницы” или “Елизаветино” (Гатчинский 

район, Ленинградской области). Переборка кладки с вычинкой и воссозданием цоколя 

из доломитовых блоков осуществляется согласно соответствующему инженерно-

конструкторскому проекту. При переборке по согласованию с инженером-

конструктором для кладки кирпича и доломитовых блоков возможно применение 

кладочных известковых смесей “Рунит кладочная известковая” марок М25, М50 и М75 

производства фирмы «АЖИО». Марка смеси выбирается инженером-конструктором. 

8.   Выполнить работы по инъектированию и заполнению трещин и полостей расслоения 

в доломитовых деталях. Инъектированию подлежат только стабилизированные 

трещины и полости расслоения в доломитовых блоках облицовки цоколя, а также 

стабилизированные трещины в деталях доломита, образовавшиеся в результате 

воздействия пожара. В связи с небольшой шириной трещин (в среднем не 

превышающей 1 – 2 мм) для их инъектирования и заполнения рекомендуется 

применить растворы заводского изготовления «Kalk Spachtel» или «Kalk Spachtel fein» 

на основе диспергированной извести, производства фирмы «Kalk Kontor» (Германия). 

Оба материала могут пигментироваться в требуемый цвет согласно рекомендациям 

производителя. Подбор цвета осуществляется по месту в процессе ведения работ. 

Работа с указанными материалами выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителя. 

9.  Крупные утраты фрагментов камня, образовавшиеся в результате корродирования его 

поверхности или воздействия пожара, восполнить вставками из аналогичного 

гатчинского доломита. В настоящее время схожий по составу и структурно-текстурным 

особенностям доломит может быть добыт на действующих месторождениях “Каменные 

Борницы” или “Елизаветино” (Гатчинский район, Ленинградской области).  

9.1.  Работы по восполнению утрат вставками состоят из нескольких этапов: формирование 

гнезд, изготовление вставок и установка вставок по месту. 

9.2.  Формирование гнезд и изготовление вставок выполняется с применением 

стандартных камнерезных и каменотесных методов и приемов. Монтаж вставок 

осуществляется на расчищенное и подготовленное основание гнезд. Лицевая 

поверхность вставки должна быть офактурена, аналогично фактуре реставрируемого 

каменного блока.  

9.3. При необходимости, при монтаже вставок применить закладные пироны из инертных 

материалов: нержавеющей стали, латуни, углепластика. Размеры и материал пиронов 

определяется инженером-конструктором по месту в процессе ведения работ. Для 

монтажа рекомендуется применить следующие растворные клеевые смеси: клеевой 

состав «Atlas Plus Biały» производства фирмы «Атлас» или «Крепс белый усиленный” 

(С-Пб, Россия). Работа с указанными материалами выполняется в строгом 

соответствии с технологическими рекомендациями производителей смесей. 

10. Небольшие сколы и выколы в камне, полости и иные дефекты, образовавшиеся в 

результате корродирования поверхности, которые искажают внешний вид деталей, 

являются накопителями влаги или могут провоцировать дальнейшее развитие 

деструктивных процессов, рекомендуется восполнить составами - камнезаменителями.  
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10.1. Небольшие сколы и выколы в камне, полости и иные дефекты, образовавшиеся в 

результате корродирования поверхности и природные структурно-текстурные 

образования в камне, которые не служат накопителями влаги, рекомендуется только 

очистить от загрязнений, сохранить в существующем виде и не мастиковать.  

10.2. Для восполнения утрат рекомендуется применить следующие материалы: 

 “Рунит Камнезаменитель мелкий” и/или “Рунит Камнезаменитель крупный” 

производства фирмы «АЖИО»; 

 камнезаменители ATLAS CG-02 или ATLAS CG-05 производства фирмы Атлас 

(Польша); 

 Минеральные растворы для восстановления утрат, в том числе и на природном 

камне “Restauriermoertel”, “Restauriermoertel SK” и “Grundiermîårtel”, производства 

фирмы Реммерс (Германия); 

 состав - камнезаменитель «Литомекс»(«Lithomex») производства фирмы CESA 

(Франция, http://www.c-e-s-a.fr/). Поставщик материалов в России ООО 

«Рестауро»; 

 Известковые шпаклевки «Kalk Spachtel» или «Kalk Spachtel fein» на основе 

диспергированной извести, производства фирмы «Kalk Kontor» (Германия). Только 

для небольших утрат глубиной не более 5 и 3 мм, соответственно. 

 Работа с указанными материалами выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителей продукта. 

11. На участках швов, расчищенных от деструктированного шовного заполнения, 

выполнить работы по их воссозданию. В связи с небольшой толщиной швов между 

доломитовыми деталями (2 – 4 мм) для выполнения операции рекомендуется 

применить состав “Remmers Fugenschmal”, производства фирмы Реммерс, пригодный, 

как для внутреннего, так и наружного использования. Пигментация материала в 

требуемый цвет выполняется производителем смеси. Работа с указанным материалом 

выполняется в строгом соответствии с технологическими рекомендациями их 

производителя. 

12. Защитная антисептическая обработка поверхности доломитовых блоков облицовки 

цоколя биоцидными препаратами в местах вероятного появления таких поражений – 

зоны за водосточными трубами и нижний ряд цокольных брусьев. Для выполнения 

операции рекомендуется применить 0,5% раствор препарата «Метацид» (Полисепт). 

Работа с указанным материалом выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями их производителя. 

13. Защитная обработка нижнего ряда доломитовых блоков облицовки цоколя 

гидрофобизационными препаратами. Для выполнения гидрофобизационной защиты 

рекомендуется применить один из ниже указанных препаратов: 

 гидрофобизатор ГЖ-3 производства фирмы «Гарант»; 

 гидрофобизатор «Силоксил» (ЗАО «Гидросил»); 

 гидрофобизатор «Funcosil SL» производства фирмы Реммерс. 
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Работы с рекомендуемыми препаратами выполняются в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителей. 

14.  Согласно соответствующему архитектурному проекту изготовить новые линейные 

окрытия для нижних доломитовых блоков под подвальными окнами здания Караулки 

и произвести их монтаж по месту. 

 

Рекомендации по реставрации природокаменных деталей в строении крыльца  

перед зданием Караулки № 4. 

1. Выполнить работы по аккуратной разборке крыльца. Разборка крыльца выполняется 

согласно соответствующим архитектурному и инженерно-конструкторскому проектам. 

При демонтаже природокаменных деталей производится составление схемы демонтажа 

с маркировкой деталей. 

2. Произвести работы по вычинке основания крыльца. Работы выполняются согласно 

соответствующим архитектурному и инженерно-конструкторскому проектам. 

3. Выполнить разбраковку всех демонтированных природокаменных деталей с оценкой 

возможности их реставрации и определением объемов, количества и размера деталей, 

подлежащих воссозданию. Также при разбраковке рекомендуется оценить возможность 

применения сильно деструктированных доломитовых блоков кладки стенок парапетов 

(утративших более 30 – 40 % их объема и неподлежащих реставрации) в качестве сырья 

для изготовления небольших вставок.  

3.1.  По результатам разбраковки заказать необходимое количество камня для 

изготовления деталей на месте или готовые детали требуемой формы и размера. Для 

стенок парапетов крыльца и верхней площадки детали изготовить из гатчинского 

доломита (месторождения “Каменные Борницы” или “Елизаветино” Гатчинского 

района, Ленинградской области), ступени лестницы изготовить из путиловского 

известняка (месторождения “Путиловское” или “Бабино Сельцо”, Ленинградской 

области). 

4.    Выполнить работы по очистке всех поверхностей природокаменных деталей от всех 

видов загрязнений (в том числе старых кладочных и монтажных растворов) и 

биопоражений. Очистка выполняется  несколькими последовательными операциями.  

4.1. Выполнить ручную очистку поверхности природокаменных деталей от 

деструктированных фрагментов камня, слабосвязанных загрязнений и биопоражений 

с одновременным удалением кладочных и монтажных строительных растворов. 

Операция производится вручную скарпелями, шпателями, щетками, зубильцами, 

стамесками и легкими молотками и пр. без повреждения поверхности камня. 

Использование любого электроинструмента – дисковых отрезных машин, 

перфораторов и пр. не допускается. 

4.2. При необходимости,  произвести очистку поверхности природокаменных деталей 

методом сухой струйно-вихревой воздушно-абразивной очистки. Операция 

выполняется по технологии  и оборудованием ООО «Строй-Актив» (Правоприемник 

ООО "Интеллект Сервис", Гречко Наталия Евгеньевна, тел.+7 (911) 8229704, е-mail - 

nega57@mail.ru.), согласованным КГИОП для применения при реставрации (КГИОП 
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№2 – 5277 – 1 от 06 августа 2007 г) или аналогичным оборудованием (с аналогичным 

принципом действия), согласованным КГИОП для применения в реставрации. 

Например установки производства фирмы Remmers Rotec Softstrahlanlage (арт 5235) с 

гранулятом Remmers Glaspudermehl (арт.5277 – 5280). Тип и размерная фракция 

гранулята, используемого для очистки деталей из доломита и путиловского 

известняка, а также режимы очистки, подбираются опытным путем в процессе ведения 

работ. Режимы очистки для разных видов камня могут значительно отличаться. 

Участки пробных расчисток предъявляются комиссии, состоящей из специалистов 

авторского надзора и представителей органов контроля. В журнале ведения работ 

фиксируются оборудование, материалы и режимы выбранного режима очистки. 

4.3. На локальных участках провести доочистку поверхности от биогенных поражений с 

одновременным антисептированием. Для удаления биогенных поражений 

рекомендуются следующие препараты: 

 препарат  Метацид (Полисепт); 

 санирующий состав «Baumit Sanier Lösung» (производство фирмы «Baumit»); 

 санирующий состав Alkutex BFA – Entferner (производство фирмы «Реммерс»); 

 препарат «Epasit ex» (фирма «Epasit»). 

Работа с указанными материалами выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителей. 

5. На участках утрат, подлежащих восполнению вставками из соответствующего 

природного камня, выполнить работы по формированию гнезд для вставок. 

Формирование гнезд для вставок выполняется с применением стандартных 

камнерезных и каменотесных методов и приемов. 

6. Согласно соответствующим архитектурному и инженерно-конструкторскому проекту и 

в соответствии со схемой демонтажа произвести монтаж реставрируемых и новых 

природокаменных деталей на вычиненное основание крыльца. 

7. Выполнить работы по восполнению утрат вставками из природного камня на участках с 

подготовленными для вставок гнездами. 

7.1.  Изготовить необходимое количество вставок требуемой формы и размера из 

соответствующего типа камня. Для изготовления вставок в доломитовых деталях 

применить гатчинский доломит (месторождения “Каменные Борницы” или 

“Елизаветино” Гатчинского района, Ленинградской области). Для изготовления 

вставок в ступени лестницы применить путиловский известняк (месторождения 

“Путиловское” или “Бабино Сельцо”, Ленинградской области). Изготовление вставок 

выполняется с применением стандартных камнерезных и каменотесных методов и 

приемов. 

7.2. Выполнить монтаж вставок по месту. Монтаж осуществляется на расчищенное и 

подготовленное основание гнезд. Лицевая поверхность вставки должна быть 

офактурена, аналогично фактуре реставрируемого каменного блока.  

7.3. При необходимости, при монтаже вставок применить закладные пироны из инертных 

материалов: нержавеющей стали, латуни, углепластика. Размеры и материал пиронов 
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определяется инженером-конструктором по месту в процессе ведения работ. Для 

монтажа рекомендуется применить следующие растворные клеевые смеси: клеевой 

состав «Atlas Plus Biały» производства фирмы «Атлас» или «Крепс белый усиленный” 

(С-Пб, Россия). Работа с указанными материалами выполняется в строгом 

соответствии с технологическими рекомендациями производителей смесей. 

8. Небольшие сколы и выколы в камне, полости и иные дефекты, образовавшиеся в 

результате корродирования поверхности, которые искажают внешний вид деталей, 

являются накопителями влаги или могут провоцировать дальнейшее развитие 

деструктивных процессов рекомендуется восполнить составами - камнезаменителями.  

8.1. Небольшие сколы и выколы в камне, полости и иные дефекты, образовавшиеся в 

результате корродирования поверхности и природные структурно-текстурные 

образования в камне, которые не служат накопителями влаги, рекомендуется только 

очистить от загрязнений, оставить в существующем виде и не восполнять путем 

мастикования. 

8.2. Рекомендации по материалам для восполнения утрат в деталях из доломита.  

8.2.1. Для восполнения утрат в доломитовых деталях рекомендуется применить 

следующие материалы: 

 “Рунит Камнезаменитель мелкий” и/или “Рунит Камнезаменитель крупный” 

производства фирмы «АЖИО»; 

 минеральные растворы для восстановления утрат, в том числе и на природном 

камне “Restauriermoertel”, “Restauriermoertel SK” и “Grundiermîårtel”, производства 

фирмы Реммерс (Германия); 

 состав - камнезаменитель «Литомекс»(«Lithomex») производства фирмы CESA 

(Франция, http://www.c-e-s-a.fr/). Поставщик материалов в России ООО 

«Рестауро»; 

 камнезаменители ATLAS CG-02 или ATLAS CG-05 производства фирмы Атлас 

(Польша); 

 известковые шпаклевки «Kalk Spachtel» или «Kalk Spachtel fein» на основе 

диспергированной извести, производства фирмы «Kalk Kontor» (Германия). Только 

для небольших утрат глубиной не более 5 и 3 мм, соответственно. 

Работа с указанными материалами выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителей. 

8.3. Рекомендации по материалам для восполнения утрат на ступенях из путиловского 

известняка.  

8.3.1. При необходимости, для восполнения утрат в ступенях из путиловского известняка 

рекомендуется применить специальные растворные модифицированные материалы 

на основе цемента, линейки смесей СРР, производства фирмы ЗАО «АЛИТмикс», 

допущенные к применению при ремонте наружных лестниц. Для первичного 

выравнивания дефектов глубиной 7-30 мм рекомендуется применить смесь “АЛИТ 

СРР-1л” Для окончательной отделки поверхности в зоне дефектов рекомендуется 

применить смесь “АЛИТ СРР-3лб”. На базе смеси “АЛИТ СРР-3лб” производителем 
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может быть изготовлена смесь требуемого цвета по системе RAL. Работа с 

указанными материалами выполняется в строгом соответствии с технологическими 

рекомендациями производителя. 

9. Защитная антисептическая обработка поверхности природокаменных деталей 

биоцидными препаратами в местах вероятного появления таких поражений. Для 

выполнения операции рекомендуется применить 0,5% раствор препарата «Метацид» 

(Полисепт). Работа с указанным материалом выполняется в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями их производителя. 

10. Защитная обработка природокаменных деталей гидрофобизационными препаратами. 

Для выполнения гидрофобизационной защиты рекомендуется применить один из 

нижеуказанных препаратов: 

 гидрофобизатор ГЖ-3 производства фирмы «Гарант»; 

 гидрофобизатор «Силоксил» (ЗАО «Гидросил»); 

 гидрофобизатор «Funcosil SL» производства фирмы Реммерс. 

Работы с рекомендуемыми препаратами выполняются в строгом соответствии с 

технологическими рекомендациями производителей. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



1 6 / 0 2 - 0 1 . АР , К Р

СПб ГБУК «Государственный историко-художественный 
дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» 

Изм. Кол.уч
.

Лист № док. Подпись Дата 

Выявленный объект культурного наследия –Здание 
караулки № 4,1881-1885гг.по адресу: Ленинградская 

обл..г.Гатчина,Дворцовый парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Проект реставрации и приспособления 

Стадия Лист Листов 

 ГАП  Крылов А.М. 03.21 
П 1 

Архитекторы Чиркунова 03.21 

Воинова 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ»
Шиловская 
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1 СОСТАВ ОБЩИХ ДАННЫХ 

№ п/п Наименование Лист Примечание 

1. Состав общих данных 1 

2. Ведомость чертежей комплекта 16/02-01.АР, КР 1-2

3. Ведомость комплектов чертежей стадии П 3 

4. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 3 

5. Ведомость спецификаций 4 

6. Общие указания 4 

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Главный архитектор проекта:   А.М.Крылов  

      «30» марта  2021 г. 

Ведомость чертежей комплекта 16/02-01. АР,КР(начало)

Лист Наименование 

- Общие данные 

1 Схема генерального плана 

2 План в уровне -0,500м 

3 План основного этажа на отм. +0,800м 

4 План мансардного этажа 

5 План кровли 
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2 1 6 / 0 2 - 0 1 . АР , К Р
Дата Подпись № док. Лист Кол.уч Изм. 

Ведомость чертежей комплекта 16/02-01. АР,КР(окончание)

Лист Наименование 

6 Главный (северо-восточный) фасад 

7 Боковой (северо-западный) фасад 

8 Задний (юго-западный) фасад 

9 Боковой (юго-восточный) фасад 

10 Продольный  разрез 1-1. 

11 Поперечный разрез 2-2 

12 План основного этажа. Демонтажная схема 

13 
Схемы дефектов фасадов (главный и задний). Дефектная 
ведомость. 

14 Схемы дефектов боковых фасадов. 

15 Фрагмент 1. Крыльцо. Ремонтная схема. 

16 Фрагмент 1. Крыльцо. Воссоздание навеса. 

17 
Фрагмент 2. Вход из хозяйственной части в основной объем. План, 
разрез, вид А, вид Б. Детали лестниц. 

18 Фрагмент 3. Лестница Л-1 в мансарду. План, разрез, детали. 

18А Спецификация деревянных элементов лестницы Л-1 

19 Фрагмент 4. Воссоздание дымовой трубы. 

20 Столярные заполнения дверных проемов. ДБ-1, ДБ-2 

21 
Столярные заполнения проемов. Дверные блоки. Узлы А,Б,В,Г. 
Наличник.Тумбочка наличника. 

22 
Столярные заполнения оконных проемов. Окно основного этажа 
ОБ-1.Общий вид, план, разрез. Узлы а,б,в. 

23 
Столярные заполнения оконных проемов. Круглое окно ОБ-2. Окно 
цоколя ОБ-3.Окно хозяйственной пристройки ОБ-4. 

24 Столярные заполнения оконных проемов. ОБ-1. Узлы г÷е 

25 
Воссоздание деревянного резного декора фасадов. Кобылки 
свесов кровли, кронштейны под кобылками, акротерий. 

26 Штукатурные наличники окон 1 этажа. Сечения а-а,б-б,в-в. 

27 Многослойные конструкции перекрытий. 

28 Конструкция отмостки. 

29 Спецификация материалов на перекрытия и перегородки. 

30 Цветовое решение фасадов. Главный северо-восточный фасад. 

31 Цветовое решение фасадов. Боковой северо-западный фасад. 

32 Водосточные трубы ВТ-1,ВТ-2 

33 Устройство опоры под дымовую трубу 
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3 1 6 / 0 2 - 0 1 . АР , К Р
Дата Подпись № док. Лист Кол.уч Изм. 

Ведомость комплектов чертежей стадии ПД 

Обозначение Наименование Примечание 

16/02-01. АР,КР 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: 
Ленинградская обл., г.Гатчина, Дворцовый парк,лит.1В, 
у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение работ 
по сохранению выявленного объекта культурного 
наследия «Здание караулки № 4»,1881-1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Архитектурные решения. Конструктивные 
решения. Раздел 3.Книга 2,книга 3. 

Настоящий 
комплект  

ООО 
«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

2021 г. 

16/02-01. ЭО,ЭС,ВК,ОВ 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: 
Ленинградская обл., г.Гатчина, Дворцовый 
парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение 
работ по сохранению выявленного объекта 
культурного наследия «Здание караулки № 4», 
1881-1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Проект инженерного оборудования. Внутренние 
сети. Раздел 3.Книга 5 

ООО 
«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

2021 г. 

16/02-01.ПОС 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: 
Ленинградская обл., г.Гатчина, Дворцовый 
парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение 
работ по сохранению выявленного объекта 
культурного наследия «Здание караулки № 4», 
1881-1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Проект организации строительства 
(реставрации).Раздел 3.Книга 6. 

ООО 
«СТРОЙТЕХУСЛУГИ» 

2021 г. 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

№ пп Наименование документа Примечание 

Ссылочные документы 

1 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Гатчина, Дворцовый парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
выявленного объекта культурного наследия «Здание караулки № 4», 1881-
1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Комплексные научные исследования. Обмерные чертежи. 
Раздел 2.Книга 1. 

ООО 
«СТРОЙТЕХУС-

ЛУГИ» 
2021 г. 
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Дата Подпись № док. Лист Кол.уч Изм. 

2 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Гатчина, Дворцовый парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
выявленного объекта культурного наследия «Здание караулки № 4»,1881-
1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Инженерно-технические исследования. Инженерное обследование несущих и 
ограждающих конструкций здания. Техническое заключение по результатам 
обследования. 
Раздел 2.Книга 3. 

ООО 
«СТРОЙТЕХУС-

ЛУГИ» 
2021 г. 

3 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Гатчина, Дворцовый парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
выявленного объекта культурного наследия «Здание караулки № 4»,1881-
1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Инженерно-технические исследования. Натурные и лабораторные 
технологические исследования состава и состояния строительных и отделочных 
материалов.  
Раздел 2.Часть 3. 

ООО 
«СТРОЙТЕХУС-

ЛУГИ», 
ООО «РесТех» 

2021г. 

4 

Выявленный объект культурного наследия 
«Здание караулки № 4» ,1881-1885гг. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Гатчина, Дворцовый парк,лит.1В,у Сильвийских ворот. 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
выявленного объекта культурного наследия «Здание караулки № 4»,1881-
1885гг. 
Проект реставрации и приспособления. 
Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных 
материалов. 
Раздел 3.Книга 4. 

ООО 
«СТРОЙТЕХУС-

ЛУГИ», 
ООО «РесТех» 

2021 г. 

Ведомость спецификаций 

ЛИСТ Наименование Примечание 

2 Экспликация полов подвала 

3 Экспликация полов основного этажа. 

4 Экспликация полов мансарды 

12 Ведомость подготовительных и демонтажных работ. 

13 Фасады. Дефектная ведомость 

15 Крыльцо. Дефектная ведомость. 

16 Спецификация деревянных элементов на крыльцо 

17 Спецификация деревянных элементов на лестницу Л-2 

17 
Ведомость арматурных изделий и материалов для 
основания марша и подпорной стенки. 

17 Спецификация террацевых плиток для ступеней марша 
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Дата Подпись № док. Лист Кол.уч Изм. 

18А Спецификация деревянных элементов лестницы Л-1 

20 Ведомость заполнений дверных проемов 

22 Спецификация деревянных элементов на ОБ-1 

23 Спецификация деревянных элементов на ОБ-2 

23 Спецификация деревянных элементов на ОБ-3 

23 Спецификация деревянных элементов на ОБ-4 

25 Спецификация древесины на деревянный декор 

28 Спецификация материалов на устройство отмостки 

29 Спецификация материалов на перекрытия и перегородки. 

32 Спецификация элементов водосточных труб ВТ-1, ВТ-2 

33 Спецификация металлических элементов. 

Общие указания 

1. Введение. Проект реставрации и приспособления выявленного объекта

культурного наследия- Здания караулки №4, 1881-1885гг., расположенной на

территории объекта культурного наследия федерального значения  - «Ансамбль

Гатчинского дворца и парка» по адресу: Ленинградская обл.,г.Гатчина,

Дворцовый парк,лит.1В,у Сильвийских ворот, разработана специалистами ООО

«СТРОЙТЕХУСЛУГИ»  в феврале-апреле 2021г. на основании:

 Договора № 16/02-01 от 16.02.2021г. с СПб ГБУК «СПб ГБУК «Государственный

историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»;

 «Технического задания» Заказчика (Приложение № 1 к Договору);

 Материалов историко-архивных и библиографических изысканий, проведенных

сотрудниками ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ» в феврале 2021г.

 Обследования, обмера и изучения объекта в натуре.

 Результатов комплексных научных исследований.

 Технологических рекомендаций по реставрации строительных и отделочных

материалов.

2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта

при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3. За относительную отметку 0,00м принят уровень площадки крыльца при входе в

здание, что соответствует абсолютной отметке +86,49м БСв.

4. Рекомендации по используемым материалам. При производстве работ

применять  высококачественные сертифицированные  строительные и

отделочные материалы, разрешенные для использования на объектах

культурного наследия, в соответствии с согласованным проектом. Рекомендации
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по используемым материалам, технологиям и порядку ведения ремонтно-

реставрационных работ даны в Пояснительной записке (Раздел 3. Книга 1) и на 

листах проекта.   

5. Проектом предлагается:

      Основной объем 

 Гидроизоляция и утепление пола подвального помещения.

 Реставрация кирпичной кладки несущих стен .

 Устройство межэтажных перекрытий в историческом материале- плоских

деревянных по деревянным антисептированным несущим балкам.

 Утепление чердачного перекрытия с пароизоляцией и гидроветрозащитой.

 Восстановление дымовой трубы над кровлей с опорой на специальные

перекидные конструкции участка сохранившейся трубы на известковом

растворе.

 Закладка позднего проема в юго-западной стене.

 Перекладка облицовки крыльца на отремонтированное основание с

восполнением утрат облицовочных блоков аналогичным камнем.

 Восполнение утрат блоков ступеней.

 Устройство металлической несущей конструкции под сохраняемый фрагмент

дымовой трубы.

Хозяйственная пристройка.

 Устройство полов по грунту.

 Воссоздание перемычки воротного проема.

 Закладка (вперевязку с сохранившейся кладкой) пробитого дверного проема

с воссозданием оконного проема по образцу сохранившегося на юго-

восточном фасаде.

 Инъекционное укрепление в зоне трещины на юго-западном фасаде.

II. Ремонт и приспособление здания для устройства музейной экспозиции..

 Разборка деформированного бутового фундамента и деструктированной печи

до уровня перекрытия над 1 этажом.

 Восстановление исторической планировки помещений по архивным данным.

 Устройство дощатых полов «во фриз» в помещениях 1 этажа и мансарды.

 Устройство пола в подвале из керамической плитки.

 Воссоздание лестницы входа на чердак.

 Восстановление площадки и марша выхода в хозяйственную постройку из

помещения 1 этажа основного объема.

 Устройство лестницы для входа в подвал.

 Установка перегородок;

 Реставрационный ремонт фасадов с воссозданием деревянного декора в

русском стиле на основании обмера аналогов – сохранившихся элементов на

других караулках.

 Окраска фасадов в соответствии с данными стратиграфических исследований

и архивными данными.
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 Воссоздание по аналогу – сохранившемуся крыльцу караулки у Березовых

ворот – деревянных утраченных конструкций крыльца: навеса, кровли и

ограждения.

 Воссоздание штукатурной отделки интерьеров помещений.

 Воссоздание столярных заполнений оконных, дверных и воротного проемов.

 Устройство санузлов  для сотрудников и посетителей в пределах капитальных

стен.

 Устройство инженерного оборудования здания: отопления, водоснабжения,

канализации, освещения в соответствии с Техническими условиями,

выданными ГМЗ «Гатчина» и городскими инженерными службами, а также

действующими нормами и санитарными требованиями.

 Устройство скрытой дерновой отмостки с гидроизоляцией по периметру

здания.

6. Акты освидетельствования скрытых работ следует оформить на:

 Устройство конструкций полов и перекрытий

 Антисептическую и огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий.

 Антисептическую обработку кладки и каменных деталей фасадов.

 Инъекционное укрепление кладки в зоне трещин.

 Устройство конструкции перегородок.

 Устройство конструкции отмостки.

7. Выполненные работы сдать комиссии с участием представителей Заказчика,

Пользователя, органа охраны объектов культурного наследия, авторского и

технического надзора.

Главный архитектор проекта    А.М.Крылов 
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Приложение 1 

Ведомость отделки помещений 
Площадь м2

Номер 
помещения или 

групп 
помещений  

по плану 

Вид отделки помещений 

Примечание 
Потолок 

Пло-
щадь, 

м2

Стены или 
перегородки 

Пло-
щадь 

Низ стен или 
перегородок 

Пло-
щадь 

Пол 
Пло-
щадь 

1.1 

Штукатурка 
известковым или 

известково-гипсовым 
раствором по 

оцинкованной сетке и 
дощатой подшивке. 

Окраска известковыми 
или 

воднодисперсионными 
красками на 

акриловой основе 

теплым белым цветом 
по NCS 

S 0505-Y 

54,04 

Штукатурка 
известковым 

или известково-
гипсовым 

раствором, 
окраска 

известковыми 
или 

воднодисперси
онными 

красками на 
акриловой 
основе по 

колерному 
бланку, 

согласован-
ному 

Заказчиком. 
Откосы оконных 

и дверных 
проемов-

штукатурка по 
кирпичной 

кладке. 
Площадь 

6,25м2 

62,41 - 
Керамическая 

напольная 
плитка 

54,04 
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2.1 

-«- 7,75 

-«-
Откосы 

дверного 
проема в 
наружной 

стене-
штукатурка по 

кирпичной 
кладке (между 

коробками). 
Площадь 

4,04м2 

43,45 - - 
Дощатый пол 

«во фриз» 
14,51 

Перегородки – 
шпаклевка по 

гипсокартонным 
листам. 
Окраска 

известковыми или 
воднодисперсион-

ными красками на 
акриловой основе. 
Площадь окраски 

59,84м2

2.2 

-«- 23,3 

-«-
Откосы оконных 

и дверных 
проемов в 
наружных 

стенах-
штукатурка по 

кирпичной 
кладке. 

Площадь 
3,32м2 

36,95 - - 
Дощатый пол 

«во фриз» 
23,3 

2.3 
-«- 14,46 

-«-
Площадь 4,7м2 

43,08 - - 
Дощатый пол 

«во фриз» 
14,46 

-«-
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2.4 

Штукатурка 
известковым или 

известково-гипсовым 
раствором по 

оцинкованной сетке и 
дощатой подшивке. 

Окраска известковыми 
или 

воднодисперсионными 
красками на 

акриловой основе 

теплым белым цветом 
по NCS S 0505-Y 

28,77 

Штукатурка 
известковым 

или известково-
гипсовым 

раствором, 
окраска 

известковыми 
или 

воднодисперси
онными 

красками на 
акриловой 
основе по 

колерному 
бланку, 

согласован-
ному 

Заказчиком. 
Откосы 

оконного и 
воротного 
проемов 

-штукатурка по
кирпичной

кладке. 
Площадь 

4,76м2 

44,39 - - 
Керамическая 

напольная 
плитка 

33,45 

Перегородка –
шпаклевка по 

гипсокартонным 
листам.  
Окраска 

воднодисперсион-

ными красками на 
акриловой основе. 
Площадь окраски 

7,79м2

2.5 

-«- 3,86 

Штукатурка 
известковым 

или известково-
гипсовым 

раствором, 
окраска 

известковыми 
или 

14,31 

Керамическая 
плитка 

настенная на 
высоту 2,04м 

от пола 

15,22 
Керамическая 

напольная 
плитка 

3,86 
Верх перегородок  – 

шпаклевка по 
гипсокартонным 

листам. 
Окраска 

воднодисперсион-
2.6 

-«- 4,0 -»- 15,03 
Керамическая 

напольная 
плитка 

4,0 
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2.7 

-«- 3,86 

воднодисперси
онными 

красками на 
акриловой 
основе по 

колерному 
бланку, 

согласован-
ному 

Заказчиком. 
Откосы 

оконного 
проема 

-штукатурка по
кирпичной

кладке. 
Площадь 

0,34м2

-»- 15,22 
Керамическая 

напольная 
плитка 

3,86 

ными красками на 
акриловой основе. 
Площадь окраски 

14,31м2

3.1 Штукатурка 
известковым или 

известково-гипсовым 
раствором по 

оцинкованной сетке и 
дощатой подшивке. 

Окраска акриловыми 
красками теплым 

белым цветом по NCS 
S 0505-Y 

40,94 

Штукатурка 
известковым 

или известково-
гипсовым 

раствором по 
кирпичной 

кладке 
наружных стен, 

окраска 
акриловыми 

13,3 - - 
Дощатый пол 

«во фриз» 
27,3 

Перегородки – 
шпаклевка по 

гипсокартонным 
листам. 
Окраска 

воднодисперсион-

ными красками на 
акриловой основе. 
Площадь окраски 

25,82м2
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. красками по 
колерному 

бланку, 
согласован-

ному 
Заказчиком. 

Откосы 
оконных 

проемов в 
наружных 

стенах-
штукатурка по 

кирпичной 
кладке 

Площадь 
0,23м2 

«Террацо» на 
лестнице входа 

в подвал  

7,49 с 
учетом 
подсту-
пенков 

ИТОГО: 

Штукатурка по 
дощатой подшивке 

180,98 
м2

Штукатурка по 
кирпичной 

кладке 
наружных стен 

258,61 
м2

Керамическая 
плитка 

настенная на 
высоту 2,04м 

от пола 

45,47 
м2

Дощатые полы 
«во фриз» 

(Тип 1)  

79,57 
м2

Штукатурка 
откосов 

оконных и 
дверных 
проемов 

10,29 
м2 

Керамическая 
плитка 

напольная 
(Тип 2) 

65,76 
м2

«Террацо» 
(Тип 3) 

7,49 
м2
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ГАП

Архитектор

1

Схема генерального плана

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

Условные обозначения

Здание караулки у Сильвийских ворот.

Проектируемая скрытая дерновая
отмостка с гидроизоляцией по

периметру здания.

Существующее набивное покрытие.

Существующий газон.
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Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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План основного этажа

на отм.+0,800м
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Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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ГАП

Архитектор

4

План мансардного этажа

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"
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Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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ГАП

Архитектор

5

План кровли

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"
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Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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ГАП

Архитектор

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"
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Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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ГАП

Архитектор

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"
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Общество с ограниченной
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1820 1240 1800
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5650

4860
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7850

0.000

5.870

1.120

0.000

-0.960

3.430

2.900
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7.260

2160

10010

8

Задний (юго-западный) фасад.

03.21

03.21

4.170

3.780

2.040
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-1.010

0.740

1.400

7.200
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Боковой (юго-восточный) фасад.
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594

03.21
03.21

П

Продольный разрез 1-1.

-1.000

7.260

1
9
0
0

3
3
5
0

1
2
6
0

3080

        Фрагмент 3.

      Лист 18

        Фрагмент 2

      Лист 17

ОБ-1

ОБ-3

ОБ-3

10

ОБ-4

2
9
7
0

2.000

2
9
7
0

3080

1
9
0
0

900

1000

7
3
0

1
6
0
0

2
0
6
0

Дощатый настил из доски 120х40 по

черепным брускам 40х40                        40

Пароизоляция 1 слой "Изоспан В" 0.2

Минераловатная плита "Лайт  баттс"             150

Дощатая подшивка потолка                    40

Балка деревянная 150х150 150

Гидроветрозащита 1 слой "Изоспан А"           0.2

2
8
0

2
0
4
0

+1.040

8510

2
0
7
0
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Поперечный разрез 2-2.

03.21

03.21

6350

3.600

6.120

3.780

4.270

5.600

2.820

0.800

-0.370

-1.040

0.000

0.800

2.750

-0.310

-0.670

-0.940

-0.960

2
1
0
0

4
5
0

-2.470

1.120

0.000

3.430

2.900

740740

2280 7830

10110

1
9
8
0

0.080

90

-2.010

3950

1
4
0
0

0.050

ОБ-1

ОБ-2

ОБ-3

        Фрагмент 1

      Лист 16

ДБ-1

Защитный слой бетона кл. В12,5 (W6) 60мм

Пеноплекс 35 100мм

Гидроизоляция Техноэласт "Барьер" 3мм

Выравнивающая ц/п стяжка (М150) 30мм

Щебень, втрамбованный в грунт                 до 80мм

Грунт основания

Керамическая плитка на клее Atlas 12мм

Дощатые полы во фриз                         40

Известково-гипсовая штукатурка по драни        25

Дощатый настил из доски 120х50 по

черепным брускам 40х40                        50

Пароизоляция 1 слой "Изоспан А" 0.2

Минераловатная плита "акустик баттс"          100

Воздушная прослойка                           90

Лаги 60х150 шаг 700мм                        60

Подложка из вспен. п/э по лагам            2

Дощатая подшивка потолка                    40

Пароизоляция 1 слой "Изоспан А"                   0.2

Подложка из вспен. п/э по балкам         2

Балка деревянная 200х280 280

П
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План основного этажа.

 Демонтажная схема.
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180015106640

9960

3
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6
0

1
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1
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3
1

8
0

7
8

5
0

9
0

0

6
0

1620 1730

2320

3500 1620 1030

1810 1510 3290

9960

-1.730

-0.930

-0.130

0.000

1320

2
1

6
0

6
0

Поз. Вид работ

Ведомость подготовительных и демонтажных  работ

Объем

1

5

6

9.04

0.47

Закладка пробитого проёма в поздний санузел

3.44

Разборка стенок позднего санузла

7

м3

3

1.26

Демонтаж растворных полов

4

Разборка фундамента печи

43.52

2 2.34

11.7

Разборка трубы на глине до уровня пола мансарды

Уборка мусора и грунта в помещении подвала

Уборка мусора и грунта во дворе

1

2

5

3

4

8

1.32

Разборка закладки проёма и восстановление кладки

-

Восстановление клинчатой перемычки над воротами

9

6

7

8

8
8

0

700

6
0

0
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  1.

Фасады. Дефектная ведомость.

№

поз.

Условные

обозначения

S кв. м

L м пог.

Объёмы работ

% от общей

S раб. пов.

Примечания

Реставрационные

мероприятия

Характеристика дефекта

Наименование элемента

Общее загрязнение

(сажистые и атмосферные

продукты).

Рядовые кирпичные поверхности: - стены и простенки 

Штукатурные профил. элементы: - наличники окон

 - сандрики 

Sобщ.=23.5 кв. м

S р.пов.= 3,82 кв. м

S р.пов.= 5,22 кв. м

S р.пов.= 1,54 кв. м

S р.пов.= 3,06 кв. м

  100 %

Элементы из камня (доломит): -цоколь 

Перед проведением ремонтно -

реставрационных работ выполняется

очистка фасадов от общеатмосферных

загрязнений.

Очистка производится составом

УНИВЕРСАЛ-ПД концентрированное

жидкое пенное нейтральное моющее

средство общего назначения.

 - русты

 - горизонтальная тяга

 - обрамление круглого проёма

 - обрамление фронтона

S р.пов.= 8,98 кв. м

S р.пов.= 2.7 кв. м

S р.пов.= 5.4 кв. м

ГАП

Архитектор

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

13

 Схемы дефектов фасадов (главный и

задний). Дефектная ведомость.

Главный фасад:

 - подоконная часть 

S р.пов.= 2.1 кв. м

Рядовые кирпичные поверхности: - стены и простенки Sобщ.=34.16 кв. м

S р.пов.= 2,44 кв. м

S р.пов.= 0,97 кв. м

S р.пов.= 1,54 кв. м

S р.пов.= 3,06 кв. м

Элементы из камня (доломит): -цоколь 

 - русты

 - горизонтальная тяга

 - обрамление круглого проёма

 - обрамление фронтона

S р.пов.= 3,22 кв. м

Задний фасад:

7850

1
5

1
6

0.000

2160

5.870

4.170

-0.960

-1.140

10070

6.120

6.520

3.780

3.400

0.820

2.600

-0.670

3.820

400

1820 1240 1800

400

5650

4860

2190

1940240

7850

0.000

2160

-0.960

10070

4.170

3.780

3.400

3.820

5.870

6.120

6.520

4.950

4.270

3.650

2.040

1.560

-0.650

0.000

-0.950

0.740

1.400

1.690

Рядовые кирпичные поверхности: - стены и простенки Sобщ.=45.92 кв. м

S р.пов.= 4,04 кв. м

S р.пов.= 6,54 кв. м

Элементы из камня (доломит): -цоколь 

 - русты

 - горизонтальная тяга

S р.пов.= 10,65 кв. м

Боковой (северо-западный) фасад:

Рядовые кирпичные поверхности: - стены и простенки Sобщ.=57.24 кв. м

S р.пов.= 4,04 кв. м

S р.пов.= 6,54 кв. м

Элементы из камня (доломит): -цоколь 

 - русты

 - горизонтальная тяга

S р.пов.= 14,1 кв. м

Боковой (юго-восточный) фасад:

S общ. ряд. пов.=

162.36 кв. м

S общ. цоколя =

36.95 кв. м

S общ. руста =

14.34 кв. м

S общ. тяги =

19.27 кв. м

S общ. обрам. фронтона =

6.12 кв. м

S общ. обрам. окна =

1.54 кв. м

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

Переборка кирпичной кладки

(разработать отдельным проектом)

Воссоздание и окраска штукатурной

отделки после очистки и вычинки

кирпичного основания

S общ. разв. пов. шт. =

11.5 кв. м

  100 %

Утрата штукатурной отделки до кирпича

Поздняя пристройка и

закладка проёма

Не качественно выполненная

перекладка кирпичной

кладки, высолы

Вывалы, сколы и утраты

Утраты блоков доломита

Разборка кладки

V = 2.5 куб. м V = 2.5 куб. м

  100 %

Рядовые кирпичные поверхности

Рядовые кирпичные поверхности

V = 2.53 куб. м V = 2.53 куб. м

Рядовые кирпичные поверхности

Цоколь

Sобщ.= 0.67 кв. мSобщ.= 0.67 кв. м

Восполнение утрат после вычинки

основания

V = 1.81 куб. м

Вычинка кирпичной кладки

 7.

Биопоражения

Рядовые кирпичные поверхности

Цоколь

Sобщ.= 0.89 кв. м

Sобщ.= 9.75 кв. м

Доочистка и антисептирование

 - штукатурная отделка чердачного окна 

S р.пов.= 1.3 кв. м

 8.

Окрашивание вышележащим

материалом

 9.

Отсутствие водосточной трубы

Замена

L = 9.4 пог. м L = 13.2 пог. м

Цоколь

Элементы из доломита 

Восполнение утрат вставками

10.

Трещины

L = 3.9 пог. м

11.

Ржавчина и завыдривание

Линейные окрытия

Замена

L = 13.2 пог. м L = 13.2 пог. м

Рядовые кирпичные поверхности

Доочистка

Sобщ.= 2.91 кв. м

 12.

Элементы из доломита 

Sобщ.= 0.98 кв. м

Следы копоти от пожара

Расшивка и мастиковка трещин.

L = 4.76 пог. м

 13.

Элементы металлического

крепежа

Демонтаж и заделка отверстий

11 шт.

Sобщ.= 0.35 кв. м

Рядовые кирпичные поверхности

Элементы из доломита 

Sобщ.= 3.04 кв. м

Ремонтные вставки штукатурной отделки

Доочистка

Sобщ.= 0.46 кв. м

Sобщ.= 0.35 кв. м

V = 1.81 куб. м

Sобщ.= 0.98 кв. м

Sобщ.= 0.89 кв. м

Sобщ.= 9.75 кв. м

Sобщ.= 2.91 кв. м

Sобщ.= 0.35 кв. м

Sобщ.= 3.04 кв. м

L = 3.9 пог. м

L = 4.76 пог. м

11 шт.

Sобщ.= 0.75 кв. м

Штукатурная отделка 

Sобщ.= 0.75 кв. м

Штукатурная отделка 

L = 1.8 пог. м L = 1.8 пог. м

П
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Схемы дефектов

боковых фасадов.

0.000

9940

1920

9960
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0.820
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3.650

2.040

-1.010
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19900

9940
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-1.010
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19900

  1.

№

поз.

Условные

обозначения

Характеристика дефекта

Общее загрязнение

(сажистые и атмосферные

продукты).

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

Поздняя пристройка и

закладка проёма

Не качественно выполненная

перекладка кирпичной кладки

Вывалы, сколы и утраты

Утраты блоков доломита

 7.

Биопоражения

 8.

Окрашивание вышележащим

материалом

 9.

Отсутствие водосточной трубы

10.

Трещины

11.

Ржавчина и завыдривание

 12.

Следы копоти от пожара

 13.

Элементы металлического

крепежа

Утрата штукатурной отделки до кирпича

Ремонтные вставки штукатурной отделки

Объемы работ по всем фасадам - на листе 13.
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"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

16/02-01.АР,КР
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ГАП

Архитектор
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Фрагмент 1. Крыльцо.

Ремонтная схема .

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

420,5

0.000

9
6
0

9
0

2
1
0

3
5
0

3
1
0

790 790

290

Вид БВид А

План

Вид А

Вид Б

Фасад

290 180

4701320470

120 350

9
6
0

9
0

2
1
0

3
5
0

3
1
0

0.000

200 780 760 430

2160

9
6
0

9
0

2
1
0

3
5
0

3
1
0

800

550

2170

1
5
8
0

500 500

2
1
6
0

2160

03.21

03.21

Разобрать крыльцо с маркировкой деталей.

Произвести вычинку основания.

Выполнить разбраковку деталей.

Заказать необходимые новые детали.

Выполнить очистку всех поверхностей от

загрязнений и деструктированных

поверхностей.

Доочистить от биопоражений и

антисептировать.

Восполнить утраты вставками.

Произвести монтаж крыльца на прежнее

место.

Гидрофобизация поверхностей.

Небольшие сколы, искажающие внешний вид

и провоцирующие деструктивные процессы

восполнить камнезаменителем.

  1.

Крыльцо. Дефектная ведомость.

№

поз.

Условные

обозначения

S кв. м

L м пог.

Реставрационные мероприятияХарактеристика дефекта

Наименование элемента

Общее загрязнение

(сажистые и

атмосферные продукты).

 2.

Утраты блоков доломита V = 1.043 куб. м

 3.

Сколы доломита

 4.

Биопоражения

Детали из доломита

Ступени из путиловского

известняка

S пов.= 0.72 кв. м

S пов.= 1.87 кв. м

S пов.= 0.66 кв. м

Детали из доломита

Ступени из путиловского

известняка

Детали из доломита

S пов.= 9.28 кв. м

S пов.= 4.09 кв. м

 5.

Трещины

L = 3,12 пог. м

П

7
9
0

7
9
0

1480

3
4
0

1
2
0

 6.

Сколы путиловского известняка

Ступени из путиловского

известняка

Детали из доломита

S пов.= 0.26 кв. м

Восполнить утраты вставками.

Небольшие сколы, искажающие внешний вид

и провоцирующие деструктивные процессы

восполнить камнезаменителем.

Утрата блока ступени

профилированный край

 7.

Ступени из путиловского

известняка

Изготовить вновь из камня рекомендованных

месторождений.

Смонтировать на подготовленное основание

240

7
0

130

5
0

7
0

6
0

130

240

1480

1
5
0

V = 0.089 куб. м

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР

108



2320

2
1

6
0

0.000

2050

1.120

0.000 0.000

841

2
1

3
0

3
0

500 1320 500

30 1630 30 150 3015030

-0.160

1
6

0
1

6
0

1
6

0
1

6
0

1
6

0
1

6
0

9
6

0

-0.800

-0.960

3.430

2.900

3
4

3
0

3
8

0
1

5
0

2
7

6
0

1
4

0

9
8

0
1

7
8

0

1
4

0
8

5
0

1990

1690 150150

9
6

0
3

4
3

0

3
8

0
1

5
0

2
7

6
0

1
4

0

2

4

0

5

0

1

8

0

5

0

1

6

4

0

5

0

1

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

8

0

1

6

0

1

7

6

0

120

480 80 860 80 860 80

70

251050

2560

110 1510 110

150150220

2250

2
9

1
0

2
6

0
1

5
4

0
3

3
0

6
5

0
1

2
0

Фрагмент 1
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2440

1730

Фрагмент 1

Фасад крыльца1-1

2-2

План крыльца

Узел А

Узел А

3-3

а

8

9

10

1
5

2

4

5
6

6
1

3
5

39 105 74

218

1
5

2

1
1

2
2

0
2

0

147

25 97 25

152

3

9

80

Фрагмент 2

Фрагмент 2

Фрагмент 3
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120

Фрагмент 3

-0.960

мм

Длина

Поз. Наименование

шт

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА КРЫЛЬЦО

мм

Сечение Объем

1

5

6

155 х 80
1640

общая

6

0.1040

1840 2

0.1220

210 х 25

920 0.0773

9

Лежень

2250

10

2

0.0850

Стойки

7

0,96 м3

м3

Итого:

3

210 х 137
2130 2 0.1226

Стропила

16

2440

4

Ригели с кронштейнами

2
0.0586

2

152 х 152
2900 4 0.2680

50 х 50
2440

0.0732

8

Ригели

Обрешётка рядовая

80 х 67

12

2

2

1880

1880

Поручень (нижняя часть)

0.0263

0.0215

Обрешётка карнизная

Поручень (верхняя часть)

Ограждение

240 х 50

100 х 70

152 х 152

152 х 152

ГАП

Архитектор

16

Фрагмент 1. Крыльцо.

 Воссоздание навеса.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

П

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

16/02-01.АР,КР

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

03.21

109



ГАП

Архитектор
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Фрагмент 2. Вход из хозяйственной части в

основной объем.План,разрез,вид А,вид Б.

Детали лестниц.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

540

2
3
0

1
6
6
0

9
0
0

-0.970

1200

3
4
5
0

0.080

1

-

1

-

250

1060

230

1-1

2.150

1660

1
5
0

1800

2
0
0

150

1340

-0.970

0.080

1
0
5
0

400

1
5
0
0

-2.470

5
0

1
0
0

1
5
0

30

300

40

370

3

5

0

3290

1
5
0
0

2-2

-0.970

-2.470

1
5
0

30040

630

03.21

03.21

16-19

П

Обозначение

 S,м²

Вес, кг

V,м³

81,18

Армирование основания
марша и подпорной стенки

Ведомость арматурных изделий и материалов для основания марша

и подпорной стенки

№пп
Наименование

б

а

Кол.

Бетонирование основания
марша и подпорной стенки -

Сетка сварная из Ø8 AIII,
ГОСТ 23279-2012;
шаг 150х150 мм;

"Техноэласт-П"
ТУ 5774-003-00287852-99

в 2 слоя

Армирование основания
ступеней

14,95

-"-
5,3

28,78

в

Бетон класса B7,5;
F150; W2

г

Гидроизоляция основания
марша и подпорной стенки

8,91

17,82

м²

Итого
арматурных
сеток

109,96кг

мм

Длина

Поз. Обозначение

шт

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЛЕСТНИЦУ Л-2

мм

Сечение Объем

1

5

6

130х40
1200 7

0.106

1200 7

0.044

Несущие балки

2530 2

0.155

Стойки

м3

3

1500 4 0.18

Подступенок

4

Косоур

2

200 х 150

2000 2 0.09

150х60
1310

0.13

Проступь

Пол площадки

11

350х60(клееный)

370 х 50

Каркас площадки

Лестничный марш

7
Подшивка потолка

340

40

5
0

1
3
0

350300

150х 150

2

5

3

0

1200

1600

150х40 1200
12

0.0864

ИТОГО:

0.883м3

8 Балясины ограждения
95080х80(точеные) 12

0.073

9

Поручень ограждения 3900

1
100х50 0.0195

1
5
7
0

250

1
4
1
0

60

Контур  подпорной стенки

4010

1890

4010

2
5
0

490

430

2640

2
0
0

2

7

0

0

3
4
0

300

2,974м³

а

б

Габариты,мм

Vобщ, м³

0,006
0,211

Проступь
 (профилированный край)

0,06Подступенок

Спецификация терраццевых плиток для ступеней марша

№пп
Наименование

2

1

Кол.

390х300х50

300х100х50

40

36

Итого:

0,0015

0,309

80

390

5
0

1
0
0

1
2
0
0

1
5
0

3 Фризовая ступень 630х300х50
4

Vед, м³

0,0095
0,038

1

1

3

3
0
0

3
0
0

1

1

3

2

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

16/02-01.АР,КР

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

03.21
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ГАП

Архитектор
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Фрагмент 3. Лестница Л-1 в мансарду.

 План, разрез, детали.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

4
5
0

900

1.840

4.530

4010

9
0
0

0.080

1
9
0
0

3550

900

1.840

0.080

80

61

78

55

80

41

48

69

54

41

34

33

30

42

68

72

9
0
0

8
5

2
2

5
9

9
8

1
8

1
2
8

8
1

1
4

7
3
5

7
6
1

2
1
0

7
2
6

7
1
6

2
4

1
1
2

8
0

2
7
1

7
2

2
4
5

3
5

2
0
0

150 550 150

990

9
2
0

6
0

8
0
0

6
0

6
0

1

-

1

-

1
2
6

5
0

270

50

40270

360

1
7
1

50 1
7
6

03.21

03.21

2
5

30

2
5

30

5
0

Спецификацию деревянных элементов лестницы -см. лист 18А

П

3

7

1

1
4
7
0

3

2

4

0

3

4

1

0

2

9

9

0

1
9
8

2

0

20

2
0

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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Фрагмент 1. Крыльцо.

Воссоздание навеса.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

ГАП

Архитектор

Спецификация деревянных

элементов лестницы Л-1

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

П

16 /02-01. АР,КР

18А

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

16/01-02.АР,КР

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

П

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

16/01-02.АР,КР

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

112
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СПб ГБУК "Государственный историко-художественный 
дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина" 

Выявленный объект культурного наследия -Здание Стадия Лист Листов 
караулки № 4, 1881-1885гг. по адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, 

Дворцовый парк, пит.В, у Сипьвийских ворот. п 19 
Проект реставрации и приспособления. 

Общество с ограниченной 

Фрагмент 4. Воссоздание дымовой трубы. ответственностью 

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ" 
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СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"
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)

5
9

0
 
(
ф
р
а
м
у
г
а
)

1
9

8
6

 
(
к
о
р
о
б
к
а

)

1
1

9
8

 
(
с
т
в
о
р
к
а

)

5
9

4
 
(
ф
р
а
м
у
г
а
)

1
2

0
1

7
4

6

1-1

1

8

3

4

18

12

13

16

д

г

23

23

6
3

1
2

0

528

175

1

7

17

22

23

е

24

мм

Длина

Поз. Обозначение

шт

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБ-1. Изготовить 3 блока

мм

Сечение Объем

1

5

6

70 х 52
590 2

0.0034

1130 1

0.0043

48 х 52

1253 0.0063

9

Обвязка горизонтальная

1130

10

1

0.0041

Обвязка вертикальная

7

0,286 м3

м3

Итого:

3

175 х 120
1286 2 0.054

Обвязка вертикальная

2

572

4

Обвязка нижняя

2
0.0042

2

175 х 120
1986 2 0.0834

70 х 52
590

0.0021

8

Обвязка верхняя

Средник

70 х 52

1

2

2

572

1253

Обвязка боковая

0.0035

0.0091

Обвязка нижняя

Обвязка верхняя

Обвязка притворная

70 х 52

58 х 52

58 х 52

70 х 52

Коробка

Рама внутренняя

Фрамуга внутренняя

40 х 17

1250 0.0009

11

1

Нащельник

14

15

78 х 52
594 2

0.0036

1082 1

0.0048

1082 1

0.0044

12

Обвязка вертикальная

13

Обвязка нижняя

70 х 52
594

0.0022

Обвязка верхняя

Средник

1

64 х 52

78 х 52

Фрамуга наружная

16

62 х 32
1040

0.0021

Отлив

1

48 х 52

1198 0.0060

20

2

547
2

0.0044

78 х 52

2

2

547

1198

Обвязка боковая

0.0036

0.0097

Обвязка нижняя

Обвязка верхняя

Обвязка притворная

78 х 52

64 х 52

Рама наружная

40 х 17

1119 0.0015

21

2

Нащельник

18

19

17

22

75 х 40
1040

0.0031

Отлив

1

528 х 63

1364 0.0454

23

1

Подоконник

10 х 10

20136 0.0020

24

1

Штапик

25
Стекло, t=4мм, Sобщ.=  2,94  кв. м

1

2

22

15

16

12

14

13

1130 (фрамуга)

2

76

2

1286

2 2

Вид изнутри

1

3 3

2

5
8

0
 
(
ф
р
а
м
у
г
а
)

2

7
4

1
9

8
6

 
(
к
о
р
о
б
к
а

)

1

2

8

910

11

3

4

56

1364

1

1
2

5
3

 
(
с
т
в
о
р
к
а

)

7

23

572 (створка)

76

2

473 (стекло)

2

76

1130 (створки)

440 (стекло)

1082 (створки)

120 1046 120

1364 (подоконник)

4
5

5
1

7
5

3-3

1286 (коробка)

547 (створка)

2

910

17

б

23

-

76

11

17

18

20

21

19

446 (стекло)

1082 (фрамуга)

478 (стекло) 478 (стекло)

1130 (фрамуга)

1
7

5

2-2

2

56

1415

в

-

16

446 (стекло)

473 (стекло)

440 (стекло)

Вид снаружи

70

5
2

70

5
2

6

15

в

-

40 1010

82

1111

5
2

1
7

21

2

37

37

2

21

10

3

3

40 1010

82

1111

1
7

5
2

37

2

21

37

2

21

10

3

3

1010

2020

11

21

21

б

-

13 10

2

70

76

5
2

1
7

5

10

2

78

5
2

5
3

4
5

5
4

2
3

20101476

105

15105

120

1
0

1
0

2
0

3

2
3

2

9

19

а

-

а

-

1040

1
2

5
3

1
1

1
9

4
7

0
 
(
с
т
е
к
л
о
)

1
0

7
4

 
(
с
т
е
к
л
о
)

ГАП

Архитектор

22

Столярные заполнения оконных проемов.

Окно основного этажа ОБ-1 .Общий вид,план, разрез.

Узлы а,б,в

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия-Здание караулки
№4,1881-1885гг. по адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина,Дворцовый

парк,лит.В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

двороцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

03.21

П

16 /02-01. АР,КР

11 48 11

1
5

1
5

1
8

4

5
2

11 48 11

1
0

4

1
5

1
5

1
8

4

5
2

1
0

4

1
5

1
5

1
8

4

5
2

1
0

4

6 28 6

R

4

R

5

R

5
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ГАП

Архитектор

23

Столярные заполнения оконных проемов.

Круглое окно ОБ-2.Окно цоколя ОБ-3.

Окно хозяйственной  пристройки ОБ-4.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

двороцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

3 3

2

19

9

мм

Длина

Поз. Обозначение

шт

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБ-2.Изготовить 2 блока

мм

Сечение Объем

2
Обвязка круглая

9

0,0786 м3

м3

Итого:

175 х 120

2086
1

0.008

2730 1 0.057

Обвязка круглая

70 х 52

Коробка

Рама внутренняя

2236
1

0.009
78 х 52

Рама наружная

19

10 х 10

3530 0.00035

24

1

Штапик

25

Стекло, t=4мм, Sобщ.= 0,5 кв. м

ОБ - 2.

Вид снаружи

Ø870 (коробка)

а

22

Обвязка круглая

850

ОБ - 3

Вид изнутри

ОБ - 3

Вид снаружи

3
6

0
 
(
п
р
о
ё
м

)

1*

4

13

г

24

175

1

7

17

22

5
4

5
 
(
к
о
р
о
б
к
а
)

3
9

2
 
(
р
а
м
а

)

2
7

0
 
(
с
т
е
к
л
о
)

850

1
3

5
1

7
5

4
2

0

7
4

0

760 (проём)

3
4

1
 
(
р
а
м
а
)

2
0

4
 
(
с
т
.
)

е

24

753 (рама)

335(стекло)

801 (рама)

957 (коробка)

1-1

2-2

3-3

2 2

1

1

мм

Длина

Поз. Обозначение

шт

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБ-3.Изготовить 3 блока

мм

Сечение Объем

1
Обвязка горизонтальная

Обвязка гориз. верхняя

7

0,0851м3

м3

Итого:

175 х 120
957 1 0.02

801
1

0.0029

1*

175 х 120
1000 1 0.021

Обвязка нижняя

70 х 52

Коробка

22

75 х 40
700

0.0021

Отлив

1

10 х 10

3196 0.0003

24

1

Штапик

25 Стекло, t=4мм, Sобщ.=  0,274  кв. м

а

22

2

19

9

Обвязка вертикальная
2

175 х 120
545 2 0.023

850 1 0.0031

4
Обвязка верхняя

70 х 52

Рама внутренняя

9
70 х 52

2
392

Обвязка боковая

0.0029

Рама наружная

753 1 0.0031

13
Обвязка верхняя

78 х 52

753
1

0.003

Обвязка нижняя

78 х 52

17

78 х 52

2
341

Обвязка боковая

0.0028

19

700

а

22
10 10

325 (стекло) 325 (стекло) 325 (стекло)

1140 (рама)

1187 (рама)

1343 (коробка)

345 (стекло) 345 (стекло) 345 (стекло)

10 10

ОБ - 4

Вид снаружи

4-4

4 4

5

5

32

5
2

11 10 11

4
1

8
1

5
1

5

11 10 11

Горбылёк внутренней рамы

(поз. 26)

Горбылёк наружной рамы

(поз. 27)

2

19

9

6
0

0

6
3

408

7
7

7
 
(
к
о
р
о
б
к
а
)

5
7

3
 
(
р
а
м
а

)

4
3

5
 
(
с
т
е
к
л
о
)

6
2

4
 
(
р
а
м
а

)

5
0

2
(
с
т
е
к
л
о
)

1112

5-5

мм

Длина

Поз. Обозначение

шт

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБ-4

мм

Сечение Объем

1

1187 1

Обвязка горизонтальная

0.0043

Обвязка вертикальная

0,158 м3

м3

Итого:

175 х 120
1343 2 0.0564

4

2

175 х 120
777 2 0.0326

Обвязка верхняя

70 х 52

Коробка

Рама внутренняя

1140 1 0.0046

13
Обвязка верхняя

78 х 52

1140
1

0.0046

Обвязка нижняя

78 х 52

Рама наружная

17

22

75 х 40
1112

0.0033

Отлив

1

10 х 10

10800 0.0020

24

1

Штапик

25
Стекло, t=4мм, Sобщ.= 1,12  кв. м

27

26

1

7

17

22

23

1

4

13

г

23

е

24

7

1187
1

0.0043

Обвязка нижняя

70 х 52

9
70 х 52

2
624

Обвязка боковая

0.0045

32 х 52

502 0.0017

26

2

Горбылёк

408 х 63

1340 0.0344

23

1

Подоконник

78 х 52

2
573

Обвязка боковая

0.0046

19

32 х 52

435 0.0014

27

2

Горбылёк

03.21

03.21

П

4

300(стекло)

27

32 х 52

664 0.0022

2

Горбылёк наружной рамы

32 х 52

341 1

Горбылёк наружной рамы

Горбылёк внутренней  рамы

27

26
32 х 52

392
1

0.0006

26
Горбылёк внутренней рамы 32 х 52

2

Ø 770 (в штукатурке)

Ø710(рама)

Ø664(рама)

710
0.0024

32

5
2

11 10 11

4
1

8
1

5
1

5

11 10 11

4

0.0006

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия-Здание караулки
№4,1881-1885гг. по адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина,Дворцовый

парк,лит.В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16 /02-01. АР,КР
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1
1

4
3

 
(
с
т
е
к
л
о

)

1
2

5
3

 
(
с
т
в
о
р
к
а

)

1
9

8
6

 
(

1
1

9
8

 
(
с
т
в
о
р
к
а

)

1
7

4
6

7

17

22

14

15

78 х 52
594 2

0.0048

Обвязка вертикальная

70 х 52
594

0.0022

Средник

1

16

62 х 32
1040

0.0021

Отлив

1

48 х 52

1198 0.0060

20

2

547
2

0.0044

78 х 52

2

2

547

1198

Обвязка боковая

0.0036

0.0097

Обвязка нижняя

Обвязка верхняя

Обвязка притворная

78 х 52

64 х 52

Рама наружная

40 х 17

1119 0.0015

21

2

Нащельник

18

19

17

22

75 х 40
1040

0.0031

Отлив

1

528 х 63

1364 0.0454

23

1

Подоконник

10 х 10

20136 0.0020

24

1

Штапик

22

17

20

21

19

015 10

1
1

4
7

5

6
3

R

5

2
7

1
8

3
0

18

2

0

1
1

1521

8

15

7
5

2

7
0

52

53

45

54 23

2
0

6

1
9

9
5

5
1
0

1
2
0

23
0

R

1

0

6
7

1
1

7
8

1518

4

15

52 64

10

R

3

5
3
5

4
0

1
3

1
6

1
1

12

2

R

1

3

6
4

2

5
2

2

6
4

52 52

52

2
9

3

3
2

8

R

3

R

1

0

2
0

1
3

2
0

10

1

5
2

5
8

2

4
6

5
8

2

4
6

1
1
8

1
0
6

175

7
8

52

7
4

6
1

1
1

5
1
0 1

5
1
0
5

1
2
0

10 10

20 3

23

2
0

1
0

1
6

7
4

4

1
1

25 27

22 29

24 27

1

1

7

8

3

4

17

18

22

12

13

16

23

24

24

е

22

д

22

г

22

Столярные заполнения оконных

проемов. ОБ-1. Узлы Г-Е.

1
1

1
9

1
0

7
4

 
(
с
т
е
к
л
о

)

ГАП

Архитектор

24

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

двороцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

П

1518

4

15

52

1518

4

15

52

175

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия-Здание караулки
№4,1881-1885гг. по адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина,Дворцовый

парк,лит.В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16 /02-01. АР,КР
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ГАП

Архитектор

25

Воссоздание деревянного резного декора

фасадов. Кобылки свесов кровли кронштейны

под кобылками, акротерий.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

570

1140

2
4
0

4
2
0

6
8
0

1
3
4
0

7.200 7.200

6.120

100

1
1
0
0

2
4
0

1
3
4
0

570

150

70

6.120

5.350

6
9
0

2
1
0

4
8
0

8
0

2
3
0

1
7
0

3

3

0

140 90 50 60 10 20 200 20 10 340 30

460 640

1100

100

20 80

6

0

7
0

3
0

5
0

2
0

3
0

1
0

3
0

1
0

3
0

1

2

3

4

1

2

3

4

6

7

8
2
0

410

1350

5

8

0

8

0

2

6

0

6

0

80

2
6
0

2

1

0

2
7
0

2
1
0

1
7
0

70

150

1*

2*

3*

4*

03.21

03.21

Линия соединения деталей

40

4
0

клеевой шов, усиленный шпонками

50

4
0

1

7

0

4

0

Выполнить накладки на существующие кобылки

Доска 150х40мм, L =770мм; 12 штук

7

7

0

70

Шпилька М22;

L = по конструкции

Шпилька М22;

L = по конструкции

ПД

общая длина бруса 2300мм

+заделка конца кобылки в конструкцию крыши -1200мм

4

0

1

0

0

40

5

7

8
0

4

0

0

8

8

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/01-02.АР,КР

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

16/02-01.АР,КР

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

03.21

119



ГАП

Архитектор

26

40

2
0

0
1

5
0

210 1070 210

1640

1
7

8
0

220 1080 220

1510

1820

3
1

0
2

0
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0
5

0

2
7

5
0

243385

110

9
5

1
9

6
6

2
9

5
0

110

1
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0
2

4
1

3
5

1

а-а

а

в

б

2
1

0
1

0
9

3
1

9

0

8
0

5
2

5
7

0
8

8
1

2
0

181

43

52

20 46 20

6

27

35

3
0

R

4

3

R

4

2

R

2

0

R

1

6

R

3

7

R

1

0

70

30 75 60 15 10 25

2
7

2
3

5
0

215

в-в

б-б

R

2

3

Фрагмент 1

Штукатурные наличники окон 1

этажа. Сечения а-а, б-б, в-в.

1490

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

П
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Дощатые полы во фриз                         40

Защитный слой бетона кл. В12,5 (W6) 60мм

Пеноплекс 35 100мм

Гидроизоляция Техноэласт "Барьер" 3мм

Выравнивающая ц/п стяжка (М150) 30мм

Щебень, втрамбованный в грунт                 до 80мм

Грунт основания

6
0

1
0
0

3
0

8
0

2
8
2

Известково-гипсовая штукатурка по драни      25

Дощатый настил из доски 120х50 по

черепным брускам 40х40 50

Пароизоляция 1 слой "Изоспан А" 0.2

Минераловатная плита "акустик баттс"        100

Воздушная прослойка                           90

Лаги 60х150 шаг 700мм                        60

Подложка из вспен. п/э по лагам                2

Дощатая подшивка потолка                    40

Пароизоляция 1 слой "Изоспан А" 0.2

Подложка из вспен. п/э по балкам                2

Балка деревянная 200х280 280
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0

4
0
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4
0

6
0

9
0

2
8
0

1
0
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ГАП

Архитектор
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Многослойные конструкции

перекрытий

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

Тип 1

Тип 2

6
5

1
2

Керамическая плитка на клее Atlas 12мм

28

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

Примечания

С наклейкой на

поверхность цоколя

Норма высева семян

15-20 г/м

2

 при сроке

хранения семян - 2 года

Норма высева семян

15-20 г/м

2

 при сроке

хранения семян - 2 года

П

16/02-01.АР,КР

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

03.21

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

16/01-02.АР,КР
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Конструкция отмостки

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

03.21

420

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ

Поз. Наименование

Вес, кг;

 площадь, кв. м;

объём, куб. м.

Примечания

1. Техноэласт "Грин" 93,6 м

2

2. Песок; t = 100 мм. 7,2 м

3

3.

7,2 м

3

4.

72 м

2

Плодородный грунт; t = 100 мм.

Дерновые маты; t =  50 мм.5.

Семена травосмеси для посева под дерновые маты:

5%-райграс пастбищный;

50%-овсяница красная;

30%-мятлик луговой;

5%-полевица побегоносная.

7.

Семена травосмеси для восстановления газона:

5%-райграс пастбищный;

50%-овсяница красная;

30%-мятлик луговой;

5%-полевица побегоносная.

С наклейкой на

поверхность фундамента

Норма высева семян

15-20 г/м

2

 при сроке

хранения семян - 2 года

Норма высева семян

15-20 г/м

2

 при сроке

хранения семян - 2 года

1, 440 кг

- кг

-1.140

-0.940

82080

-1.190

Дерновый мат                                    50 мм

Плодородный грунт                          100 мм

Песчаная подготовка                        100 мм

Техноэласт "Грин"                                4 мм

Уплотнённый местный грунт

1000

-0.670

0.080

-2.470

-2.010

-2.770

0.000

2
5
0

6.

Пеноплекс 35 72 м

2

Пеноплекс 35 по полиэтилену         100 мм

П

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

03.21

16/02-01.АР,КР
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СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

двороцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

29

 Спецификация материалов на

перекрытия и перегородки

П

 Конструкция и габариты перекрытий и перегородок даны на листах

   2,3,4,10,11.

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

16/02-01.АР,КР

03.21

03.21
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ГАП

Архитектор

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

двороцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

30

Главный (юго-восточный) фасад.

Цветовое решение.

03.21

03.21

П

16 /02-01.АР,КР

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

3550 760 3540

7850

6.100

4.170

7.260

1.120

0.000

-0.960

3.430

2.900

0.000

3.770

3.600

-1.140

2160

10010

- Кирпичная кладка стен

- Штукатурные наличники окон 1 этажа

- Пилястры и ниши окон пристройки

- Кровля - медянка

- Декоративные детали на кровле и

   кронштейны с кобылками

-  Столярные заполнения оконПалевый цвет

- Цоколь , обрамления окон из камня

Гатчинский

доломит
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Архитектор

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

двороцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

31

Боковой(северо-западный) фасад.

Цветовое решение.

03.21

03.21

П

16 /02-01.АР,КР

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления

2180 13202320330 400

9940

2950 400 2620 400 2920

9960

760

1000 85019900

250

0.000

-1.120

3.780

6.120

3.400

-0.670

0.820

2.600

7.200

3.650

2.040

-0.960

-0.650

1.320

0.640

7.260

Палевый цвет

Гатчинский

доломит

- Кирпичная кладка стен

- Штукатурные наличники окон 1 этажа

- Пилястры и ниши окон пристройки

- Кровля - медянка

- Декоративные детали на кровле и

   кронштейны с кобылками

- Столярные заполнения окон

- Цоколь , обрамления окон из камня
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СПб ГБУК "Государственный историко-художественный

дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

03.21

32

Водосточные трубы ВТ-1,ВТ-2

П

16 /02-01.АР,КР

Ø125

2
7
5
5

1

2

5

0

4

0

0

2
9
0

Ø

4

1

5

1
2
3
5

1
1
4
0

3
4
0

5
5

1
5
0

1
7
5

7.Ухваты - по образцу

сохранившихся

Водосточная труба ВТ-1 -2 шт.

(основной объем)

Водосточная труба ВТ-2 -4 шт.

(хозяйственная пристройка)

Ø
1
2
5
 
(
1
0
0
)

1
5

100

250

С
т
е
н
а

140(115)

490(465)

1
5

5

2
6
6
5

1

1

1

0

1

7

0

9
5

9
0

1
5
5

Кованый ухват

3
6
1
5

Ø375

2.040

3.930

4
4
8
5

А

Вид А

1

2

3

4

5

6

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*.Ухваты - по образцу

сохранившихся

1. Водосточные трубы изготовить из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм.

2. Ухваты изготовить коваными по образцу сохранившихся.

3. Трубы окрасить по колерному бланку на листах 30,31 шведской краской для крыш

"Abratex TOP-86" с предварительным обезжириванием и грунтовкой "Abratex Grund"

03.21

03.21

Общество с ограниченной

ответственностью

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки
№ 4,1881-1885гг. По адресу:Ленинградская обл.,г.Гатчина, Дворцовый

парк, лит.1В,у Сильвийских ворот.
Проект реставрации и приспособления
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Разработал
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СТРОЙТЕХУСЛУГИ"

Выявленный объект культурного наследия -Здание караулки № 
4,1881-1885гг.по адресу:Ленинградская обл.,Гатчинский р-н, 

г.Гатчина, Дворцовый парк,у Сильвийских ворот,лит.Б
Проект реставрации и приспособления.

СПб ГБУК "Государственный историко-художественный 
дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

 П

Устройство опоры

под дымовую трубу

16/02-01. АР,КР

03.21

03.21
03.21Проверил

Итого:

  33
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AutoCAD SHX Text
1. Размеры со знаком * уточнить по месту.  Размеры со знаком * уточнить по месту.  2. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  зготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99  соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99   с требованиями ГОСТ 23118-99  с требованиями ГОСТ 23118-99   требованиями ГОСТ 23118-99  требованиями ГОСТ 23118-99   ГОСТ 23118-99  ГОСТ 23118-99   23118-99  23118-99  "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и   стальные строительные. Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и  стальные строительные. Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и   строительные. Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и  строительные. Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и   Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и  Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и   технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и  технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и   условия", СП 53-101-98 "Изготовление и  условия", СП 53-101-98 "Изготовление и   СП 53-101-98 "Изготовление и  СП 53-101-98 "Изготовление и   53-101-98 "Изготовление и  53-101-98 "Изготовление и   "Изготовление и  "Изготовление и   и  и  контроль качества стальных строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП   качества стальных строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП  качества стальных строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП   стальных строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП  стальных строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП   строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП  строительных конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП   конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП  конструкций. Правила производства и приемки работ" и СП   Правила производства и приемки работ" и СП  Правила производства и приемки работ" и СП   производства и приемки работ" и СП  производства и приемки работ" и СП   и приемки работ" и СП  и приемки работ" и СП   приемки работ" и СП  приемки работ" и СП   работ" и СП  работ" и СП   и СП  и СП   СП  СП  70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".  3. Минимальные толщины угловых швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.   Минимальные толщины угловых швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.   4. Окраску конструкций выполнять: 2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  Окраску конструкций выполнять: 2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   конструкций выполнять: 2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  конструкций выполнять: 2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   выполнять: 2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  выполнять: 2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  2 слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  слоя эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  эмали  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ    ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ  6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ   по грунту ГФ-021 по ГОСТ  по грунту ГФ-021 по ГОСТ   грунту ГФ-021 по ГОСТ  грунту ГФ-021 по ГОСТ   ГФ-021 по ГОСТ  ГФ-021 по ГОСТ   по ГОСТ  по ГОСТ   ГОСТ  ГОСТ  12707-77 , общая толщина защитного покрытия 110мкм.   5. Поверхность конструкций, подлежащих монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  Поверхность конструкций, подлежащих монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   конструкций, подлежащих монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  конструкций, подлежащих монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   подлежащих монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  подлежащих монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  монтажной сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  сварке не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  не грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в  грунтовать и не окрашивать  по 100 мм в   и не окрашивать  по 100 мм в  и не окрашивать  по 100 мм в   не окрашивать  по 100 мм в  не окрашивать  по 100 мм в   окрашивать  по 100 мм в  окрашивать  по 100 мм в    по 100 мм в   по 100 мм в  по 100 мм в   100 мм в  100 мм в   мм в  мм в   в  в  каждую сторону от шва.   6. Узлы после окончания монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ Узлы после окончания монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  после окончания монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ после окончания монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  окончания монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ окончания монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ монтажных работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ работ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ должны быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ быть защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ защищены от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ от коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  коррозии согласно  требованиям  ГОСТ коррозии согласно  требованиям  ГОСТ  согласно  требованиям  ГОСТ согласно  требованиям  ГОСТ   требованиям  ГОСТ  требованиям  ГОСТ требованиям  ГОСТ   ГОСТ  ГОСТ ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита  "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита  стальные строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита стальные строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита  строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита строительные. Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита  Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита Общие технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита  технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита технические условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита  условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита условия"  и СНиП 2.03.11-85  "Защита   и СНиП 2.03.11-85  "Защита  и СНиП 2.03.11-85  "Защита и СНиП 2.03.11-85  "Защита  СНиП 2.03.11-85  "Защита СНиП 2.03.11-85  "Защита  2.03.11-85  "Защита 2.03.11-85  "Защита   "Защита  "Защита "Защита строительных конструкций от коррозии".   
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